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MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE ICA

GERENCIA DE DESARROLLO URBAND Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

“ANO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALEC

OFICIO N° 0175-2026-GDUAT-MPI

SENOR:
LIC. HENRY ZUAZO URRUNAGA
Area Administrativa Comercial - Electro Dunas S.A.A

Direccién: Panamericana Sur Km. 300.5 - La Angostura - Ica

Correo Electrénico: atencioncomercialica@electrodup
Ciudad.-

ASUNTO

REF. : a) CARTA N°019-2026-MUNI-ICA/CO

b) Oficio N°000201-2026-CG/GRIC d

MIENTO DE LA DEMOCRACIA"

Ica, 24 de Marzo del 2026

celro Uul\_us S A
RECFYPOCYIN 1A
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NO ES SENAL DE CONFORMIDAD

as.com

: Solicitud de reubicacion de infraestructura eléctrica.

ITE ESPECIAL de fecha 20/03/2026

fecha 02/03/2026

¢) Informe N° 1563-2026 -SGOPC-GDOUAT-MPI

Tengo el agrado de dirigirme a usteq

para saludarlo cordialmente y en atencion al

documento de la referencia a) y b), donde comunica la existencia de una interferencia fisica generada por

infraestructura eléctrica ubicada dentro de la franja d

e acceso proyectada al area del proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE |LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE ICA,
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA", identificado con codigo

de inversion N°2711954.

Al respecto, le remito el documento c)
y Catastro, donde detefmina como medida prioritaria |l

interferente, a fin de asegurar la liberacion de interferencifas.

emitido por la Subgerencia de Obras Privadas
a reubicacién de la infraestructura eléctrica

Sin otro particular, hago propicia la pcasién para expresar los sentimientos de mi

especial consideracion y estima.

Atentamente,

Anexo:
(42 folios)
clc Archivo
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO

INFORME N°1563-2026-SGOPC-GDUAT-MPI

*_ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Sr: Ing. Hugo Alberto Tenorio Gallegos '_;‘:‘? GERENCI DE ESATROLAO VAR Y ACONDICCAWENTO TERRITORUL
A

Gerente de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial I " RECIBIDO

De: Ing. Arnaldo Hugo Espino Altamirano 23 MAR. 2026
Subgerente de Obras Privadas y Catastro MPI L e e o1
HORK: A cocinmnmn FJRMA:.-;,,_;‘.Z':,,,..__
Asunto: LO QUE SE INDICA 7 -
Referencia: a) CARTA N° 019-2026-MUNI-ICA/COMITE ESPECIAL DE FECHA 20/03/2026 /

b) OFICIO N* 000201-2026-C G/GRIC DE FECHA 02/03/2026

Fecha: Ica, 23 de marzo del 2026

Mediante el presente me dirijo a usted, a fin de saludarlo y al mismo tiempo informarle sobre el documento en
. referencia, presentado por GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA, quien solicita REMITIR INFORME TECNICO RESPECTO A LA EXISTENCIA DE REDES DE
CONEXION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESTINADA A LA EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI
N° 2711954 ubicado en la jurisdiccion del Distrito, Provincia y Departamente de Ica.

Que, mediante | INFORME N° 0016-2026-MPI-GDUAT-SGOPC/QC-BPSCD, indica que de la evaluacion técnica
realizada y en base a la inspeccion de campo, levantamiento topografico y anélisis de interferencias, se concluye que
existe una interferencia fisica generada por infraestructura eléctrica (poste de alumbrado publico) ubicada
dentro de la franja de acceso proyectada al area del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE ICA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, identificado con Cédigo Unico de Inversiones N° 2711954, la cual afecta
directamente la funcionalidad, operatividad y condiciones de seguridad para el ingreso de vehiculos y maquinaria
pesada.

Dicha situacion constituye una restriccion técnica para la ejecucion del proyecto, al no garantizar las
condiciones minimas de transitabilidad ni el adecuado desarrollo de las actividades previstas, por lo que resulta
indispensable su intervencion previa, en ese sentido, se determina como medida prioritaria la gestion ante la
empresa Electrodunas S.A.A. para la reubicacion de la infraestructura eléctrica interferente, a fin de asegurar
la liberacion de interferencias.

. Atentamente,

DE 0BRAS PRVAPAS Y CATASTRO

| /
"""W%ROVIH {AL DE ICA

CALLE GERANIQOS 121- Urb. San Isidro- Ica
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INFORME N° 0016-2026-MPI-GDUAT-SGOPC/OC-BPSCD

PARA ING. ARNALDO HUGO ESPINO ALTAMIRANO.
Subgerente de obras privadas y catastro de la M.P..
DE ARQ. BRANDON PAUL SANTA CRUZ DIAZ = ¢
Area técnica de obras privadas y catastro de la M.P.I. : o v
ASUNTO LO QUE SE INDICA. 7 7 MAR. 2026 l
REFERENCIA : a. CARTA N° 019-2026-MUNI-ICA/COMITE ESPECIAL de fecha 20/0 2okt VESYEOOY |
b. OFICIO N° 000201-2026-CG/GRIC de fecha 02/03/2026. HORA: o OO
FECHA ICA, 23 DE MARZO DEL 2026.

Mediante el presente me dirfjo a usted, a fin de saludario y al mismo tiempo informarle sobre el documento en referencia, presentado por GERENCIA DE

DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA, quien solicita REMITIR INFORME TECNICO RESPECTO A LA EXISTENCIA DE
REDES DE CONEXION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DESTINADA A LA EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2711954 ubicado en la jurisdiccion del

Distrito, Provincia y Departamento de Ica.

1.

ACCIONES AS:

En atencion a la referencia, se han ejecutado las siguientes acciones técnicas:

Inspeccion técnica de campo, mediante la cual se efectud el reconocimiento fisico del area de intervencién, identificando la existencia de interferencias en la franja
de acceso proyectada.

Levantamiento topografico georreferenciado, orientado a la obtencién de coordenadas de los vértices del predio y elementos existentes, permitiendo la
representacion planimétrica del drea y la ubicacion precisa de la infraestructura interferente.

Identificacién y caracterizacion de interferencias, a través de la elaboracién del Informe de Interferencia, determinando la ubicacion y grado de afectacién del poste
de alumbrado piblico respecto al acceso proyectado.

Determinacién de medidas comectivas, estableciéndose como accién prioritaria la gestion ante la empresa Electrodunas S.AA. para la reubicacion de la
infraestructura eléctrica interferente, en el marco de la liberacion de interferencias.

Consolidacion y remision de documentacion técnica sustentatoria, comprendida por el Informe Topogréfico, Informe de Interferencia e Informe de Factibilidad de
Servicios, como parte integral de la presente respuesta.

De acuerdo a lo indicado lineas arriba, se cumple con anexar los documentos solicitados en el documento en referencia:
¥ Informe Topografico

v Informe De Interferencia
¥ Informe De Factibilidad De Servicios

CONCLUSIONES:

De la evaluacion técnica realizada y en base a la inspeccion de campo, levantamiento topografico y andlisis de interferencias, se concluye que existe una

interferencia fisica generada por infraestructura eléctrica (poste de alumbrado publico) ubicada dentro de la franja de acceso proyectada al 4rea del proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE ICA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO
DE ICA”, identificado con Cédigo Unico de Inversiones N° 2711954, la cual afecta directamente la funcionalidad, operatividad y condiciones de seguridad para el ingreso de
vehiculos y maquinaria pesada.

Dicha situacion constituye una restriccion técnica para la ejecucion del proyecto, al no garantizar las condiciones minimas de transitabilidad ni el adecuado

desarrollo de las actividades previstas, por lo que resulta indispensable su intervencion previa, en ese sentido, se determina como medida prioritaria la gestién ante la empresa
Electrodunas 5.A.A. para la reubicacién de la infraestructura eléctrica interferente, a fin de asegurar la liberacion de interferencias.

Anexa (fis 20)
CCJSGOPC-OC
BPSCD/archivo
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1. OBJETIVO

| presente estudio tiene como objetivos

Realizar el Levantamiento Topografico para la elaboracion del plano de ubicacion y
localizacion vy plano pernmetrico
jeneracion de planos de Ibicacior y per metrico

2. UBICACION Y LOCALIZACION

El proyecto que esta ubicada en la urb. Santa Rosa del Palmar de Cachiche, del distrito de




GRAFICO N°02. UBICACION DE LA URB. SANTA ROSA DEL PALMAR

URB. SANTA ROSA DEL PALMAR

ELABORACION PROPIA

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

La ejecucion de los trabajos de Topografia, se ha realizado en base de una poligonal principal
cerrada a partir de los controles plano-altimetricos previamente establecidos
El trabajo de levantamiento topografico se inicia con la lectura de 2 puntos arbitrarios
tomados de un gps. Apoyados en los vertices de |lotes colindantes cercados, se levantaron
en campo todos los detalles planimetricos compatibles con la escala de presentacion de los
servicios, tales como: viviendas, postes, cunetas, sardineles y pistas

. La toma de lecturas se hizo simultaneamente en el eje y en los lados paralelos a este
(izquierdo-derecho) y en la linea perpendicular al eje
Con el objeto de no dejar vacios, previamente se instruyo al personal auxiliar de topografia
la forma correcta de tomar puntos. Se tuvo especial cuidado en realizar el relleno topografico
de todos los elementos planimetros existentes, los cuales estaban dentro de la zona del

proyecto. (Tales como: ancho de vias, ancho veredas)
3.1. PERSONAL Y EQUIPO DE TRABAJO

En el presente se trabajo con el siguiente personal

Ing. Especialista en Topografia

Brigadas de Topografia conformada por
01 Topografo
01 Asistente en topografia

02 Wincheros




3.2. EQUIPO r
En el presente trabajo se trabajo con los siguientes equipos ‘m
01 Estacion Total — Leica Ts-06 ¢ .
01 tripodes +
01 jalones o -

1 nivel de burbuja

01 wincha de lona de vidrio de 100m

3.3. PUNTOS DE CONTROL HORIZONTAL

Se establecieron por un GPS navegador (Marca Garmin Map 60CSx), teniendo como

sistema de coordenadas rectangulares UTM, Datum GWS84

. PUNTOS DE CONTROL VERTICAL (BMs)

Fueron establecidos teniendo en cuenta el nivel medio del mar en msnm. El punto base
tomado fue el BM existente sobre esa zona del distrito de Ica. (401 m.s.n.m)

CUADRO DE BM
COORDENADAS UTM-WGS84 ZONA 18S

ESTE (X) NORTE (Y) COTA (2) DESCRIPCION
4212421738 8441812.5410 400.12 BM1
421245 6739 8441789.8810 400.12 BM2

3.5 CUADRO DE DATOS TECNICOS DEL PREDIO

COORDENADAS UTM-WGS84 DELOSVERTICES
VERTICE LADO  |DISTANCIA(m)] ANGULO ESTE(Q | NORIE(Y)
A AB 73 86 90°2555" | 421186 060 | 8441813 866
B BC 7295 69°32'21" | 421259 718 | 8441808 407
C G 48 88 110°59'48" | 421229 234 | 8441742 128
D DE 6881 | 89°155" | 421180.457 [8441745 265
TOTAL 26450 [358° 117179

TRABAJO DE GABINETE

- El trabajo de gabinete basicamente se refiriere al procesamiento de los datos obtenidos
en campo para la realizacion de los planos topograficos, los cuales serviran como las
plantillas iniciales para generar los planos

- SISTEMA DE REFERENCIA
La ubicacion del proyecto de acuerdo al Sistema de proyeccion UTM

PROYECCION UTM 84
HEMISFERIO SUR
ZONA 18S

Sat




El elipsoide utilizado es el Word Geodetic System 1984 (WGS-84) y que es definido por

los siguientes parametros

Fabda N H-03: Parametros del Word Geadetie Sastem 1984 (W GS-RE),

Semt eje mayor a 378 00 m |

- GENERACION DE PLANOS

Toda informacion en el campo fue trasmitida a la computadora de trabajo a través del
programa Leica-Survey. Esta informacion ha sido procesada por el médulo basico
haciendo posible tener un archivo de radiaciones sin errores de calculo, con su respectiva
codificacion de acuerdo a la ubicacion de puntos y se utilizo una hoja de calculo que hizo
posible utilizar el programa AutoCAD Civil 3D. Todo lo mencionado anteriormente tiene

como base teodrica lo siguiente

Para el calculo de la poligonal electronica en el sistema U.T.M. se requirio lo siguiente

5 Resumen de las distancias horizontales

- Resumen de registro de las lecturas de las distancias electronicas y cenitales, que
como el anterior es un extracto de las distancias Electronicas, inclinadas observadas

y los angulos verticales Observados en el campo

- Las distancias inclinadas medidas se corrigieron por refraccion, por temperatura y

altura sobre el nivel del mar

Para el calculo de reduccion de distancias, refraccion y curvatura se trasladaron los datos

del formato de campo al formato de calculo de elevaciones, tanto de los angulos verticales
. observados, asi como las distancias inclinadas corregidas. Se procedio a calcular |a
excentricidad vertical debido a |la diferencia existente entre la altura del instrumento y altura
de la sefnal visada. Para la correccion por refraccion y curvatura que siempre es positiva

se aplico la formula
C = stK2 x 0.0683/ st sen1”

Donde stK es la distancia inclinada expresada en kilometros sumando las correcciones de
reduccion de distancias, refraccion y curvatura a la distancia cenital observada se obtiene
la distancia cenital corregida. Igual procedimiento se siguid para las distancias cenitales

reciprocas.

El angulo medio o semidiferencia de las distancias cenitales (h) se ha obtenido dg
promedio de las diferencias entre las distancias cenitales corregidas reciprocas y directag

que tambien tienen valores positivos o negativos

Las distancias horizontales y verticales o desniveles se por la formulas




DH = st.cosh
DV = st. senh

Donde
DH = Distancia Horizontal
DV = Distancia Vertical
St = Distancia inclinada corregida
h = Angulo medio

Considerando que el error de cierre vertical esta dado por la suma de desniveles positivo
y negativo que en una poligonal cerrada debe ser igual a cero. Este error de cierre vertical
debe ser compensado:
Distribuyéndose la correccion proporcional a las longitudes de los lados de la poligonal
Calculo de coordenadas planas U.T.M. de las poligonales basicas.
Con los azimuts planos o de cuadricula, realizados los ajustes por cierre azimutal y hechas
las correcciones necesarnas a los angulos observados y a las distancias horizontales, se
transformaron los valores planos procediéndose luego al calculo de las coordenadas
planas mediante la formula

DN =d cos ac

DE = d sen ac

Donde

ac = Es el azimut plano o de cuadricula
D=distancia cuadricula
DN= Incremento o desplazamiento del Norte
DE= Incremento o desplazamiento del Este
Estos valores se afiaden a las coordenadas de un vertice para encontrar la del vértice

siguiente y asi sucesivamente hasta completar la poligonal

Al comparar las coordenadas fijas del vértice de partida con las calculadas, se encuentran
una diferencia tanto en ordenadas (norte) como en las abscisas (este). Esta diferencia es

el error de cierre de posicion o error de cierre lineal cuyo valor es
Ep= {(En)2 + (eE)2}1/2

Donde

eN=Incremento o desplazamiento del Norte
eE= Incremento o desplazamiento del Este

Para la elaboracion de los planos, se ha procedido primeramente a crear una Vista Satelital

en Google Earth insretando el poligono definido en Autocad Cvil 3D, para contrastar area

y perimetro. Posteriormente se realizo los planos de ubicacion y perimetrico del Predio



5. CONCLUSIONES

Se realiz6 el reconocimiento del terreno en todo el ambito del proyecto a fin de evaluar
las ventajas y dificultades que se presentan en la zona del estudio

- Para la obtencion de los planos topograficos se tomaron puntos en forma radial
identificando, esquinas de manzanas, fachadas de casas, arboles, postes de luz, etc
En la siguiente imagen n” 6, se aprecia que si exite interferencia de postes con el ingreso
del proyecto
En le levantamiento topografico no se aprecia ningun punto de caja de agua, desague ni
medidor de luz del predio en mencion, por lo tanto, se requiere la factibilidad de los

servicios ya mencionados para su ejecucion

6. TOMAS FOTOGRAFICAS

IMAGEN N"01. Levantamiento topografico con Estacion Total Leica,
levantamiento del Vertices del Predio

IMGEN N"02. Levantamiento topografico con Estacion Total Leica,
levantamiento de areas Verdes, Postes etc




IMAGEN N"03. Levantamiento topografico con Estacion Total Leica,
levantamiento de puntos de control

IMAGEN N"04. Levantamiento topografico con Estacion Total Leica
levantamiento de punto de control BM-01.




IMAGEN N°“05. Levantamiento topografico con Estacion Total Leica
levantamiento de Punto de control BM-02

RENQ NDE ShlllOdad

IMAGEN N"06. Se observa ia proyeccion del ingreso, y se aprecia que, si hay
interferencia con el segundo poste de la derecha, y obstruyen el ingreso de los
vehiculos y maquinarias

'y ¥
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IMAGEN N°07 y 8. Se observa el replanteo y colocacion de hitos del lote matriz




FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS

VISTA SATELITAL DE LA URB. SANTA ROSA DEL PALMAR - CACHICHE

CASERIO
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO

FUENTE: GOOGLE EARTH

URB. SANTA ROSA DEL PALMAR DE CACHICHE
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1. OBJETIVO

El presente estudio tiene como objetivos:

Realizar el Levantamiento Topografico para la elaboracion del plano de ubicacion y

localizacion y plano perimetrico
Obtener las vertices de terreno y determinar la ubicacion del predio para la

generacion de planos de ubicacion y perimetrico
2. UBICACION Y LOCALIZACION

El proyecto que esta ubicada en la urb. Santa Rosa del Palmar de Cachiche, del distrito de

lca, provincia de Ica del departamento de Ica

GRAFICO N°01. UBICACION GEOGRAFICA - DISTRITO DE ICA

Departamento Ica
Provincia Ica
Distrito Ica
Urbanizacion Santa Rosa del Palmar de Cachiche

Ubigeo 11000




GRAFICO N°02. UBICACION DE LA URB. SANTA ROSA DEL PALMAR

URB. SANTA ROSA DEL PALMAR

ELABORACION PROPIA

SITUACION ACTUAL DE LOS SERVICIOS BASICOS

L fich

¢ Agua Potable: El predio no cuenta con conexion ni infraestructura de
abastecimiento

» Alcantarillado: No existe red instalada ni conexion disponible dentro del terreno

» Energia Eléctrica: No se dispone de suministro eléctrico directo en el area del
proyecto

. » Telecomunicaciones: No se cuenta con instalaciones de telefonia ni internet en

el predio

3. SOLICITUD DE FACTIBILIDAD

En atencion a la carencia de servicios basicos en el area de intervencion, se solicita a
las entidades competentes lo siguiente

« A EMAPICA . Evaluar y emitir factibilidad de conexion a la red de agua potable vy
alcantarillado, indicando puntos de abastecimiento mas cercanos y condiciones técnicas
de conexion

e A ELECTRODUNAS: Emitir factibiidad de suministro electrico para el proyecto
considerando la necesidad de energia trifasica para la operacion de maquinaria y

equipos

LEH




A Operadores de Telecomunicaciones: Emitir factibilidad de instalacion de servicios de
telefonia e internet para la gestion administrativa del proyecto

4. CONCLUSIONES

El predio no cuenta actualmente con ningun servicio basico instalado

Se requiere la gestion formal de factibilidad ante las entidades prestadoras para
garantizar la viabilidad técnica del proyecto

La obtencion de estas factibilidades es condicion indispensable para la ejecucion del

proyecto y debe ser tramitada en la etapa de preinversion

537
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FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS

VISTA SATELITAL DE LA URB. SANTA ROSA DEL PALMAR - CACHICHE
FUENTE: GOOGLE EARTH

CASERIO URB. SANTA ROSA DEL PALMAR DE CACHICHE

DISTRITO ICA
PROVINCIA ICA
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1. OBJETIVO
El presente estudio tiene como objetivos
Realizar el Levantamiento Topografico para la elaboracion del plano de ubicacion y
localizacion y plano perimetrico
Obtener las vertices de terreno y determinar la ubicacion del predio para la
generacion de planos de ubicacion y perimetrico
2. UBICACION Y LOCALIZACION
El proyecto que esta ubicada en la urb. Santa Rosa del Palmar de Cachiche, del distrito de

Ica, provincia de Ica del departamento de Ica

GRAFICO N*01. UBICACION GEOGRAFICA — DISTRITO DE ICA
Departamento Ica
Provincia ica
Distrito Ica
Urbanizacion . Santa Rosa del Palmar de Cachiche

Ubigeo 11000
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OSA DEL PALMAR

A

. GRAFICO N°02. UBICACION DE LA URB. SANTA

URB. SANTA ROSA DEL PALMAR

ITUACION ACTUAL DE LOS SERVICIOS BASICOS

e Agua Potable: ElI predio no cuenta con conexion ni infraestructura de
abastecimiento
« Alcantarillado: No existe red instalada ni conexion disponible dentro del terreno
« Energia Eléctrica: No se dispone de suministro eléctrico directo en el area del
proyecto
. » Telecomunicaciones: No se cuenta con instalaciones de telefonia ni internet en

el predio

3. SOLICITUD DE FACTIBILIDAD

En atencion a la carencia de servicios basicos en el area de intervencion, se solicita a
las entidades competentes lo siguiente

« A EMAPICA : Evaluar y emitir factibilidad de conexion a la red de agua potable y
alcantanllado, indicando puntos de abastecimiento mas cercanos y condiciones técnicas

de conexion

e A ELECTRODUNAS: Emitir factibilidad de suministro eléctrico para el proyec
considerando |la necesidad de energia trifasica para la operacion de maquinari

equipos




A Operadores de Telecomunicaciones: Emitir factibilidad de instalacion de servicios de

telefonia e internet para la gestion administrativa del proyecto
4. CONCLUSIONES

El predio no cuenta actualmente con ningun servicio basico instalado

Se requiere |a gestion formal de factibilidad ante |as entidades prestadoras para
garantizar |la viabilidad técnica del proyecto

La obtencion de estas factibilidades es condicion indispensable para la ejecucion del

proyecto y debe ser tramitada en la etapa de preinversion
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1. OBJETIVO
El presente estudio tiene como objetivos:
- Realizar el Levantamiento Topografico para la elaboracion del plano de ubicacion y
localizacion y plano perimetrico.
— Obtener las vertices de terreno y determinar la ubicacion del predio para la
generacion de planos de ubicacion y perimetrico.
2. UBICACION Y LOCALIZACION
El proyecto que esta ubicada en la urb. Santa Rosa del Palmar de Cachiche, del distrito de

Ica, provincia de Ica del departamento de Ica.

GRAFICO N°01. UBICACION GEOGRAFICA - DISTRITO DE ICA

32 - 40

@ -

16 - 24

8-16

Departamento :Ica
Provincia :lca
Distrito lca
Urbanizacion : Santa Rosa del Palmar de Cachiche

Ubigeo : 11000
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3. DESCRIPCION DE LA INTERFERENCIA

Durante la inspeccion del area de acceso principal al predio se identificd una
interferencia fisica ocasionada por la ubicacion de un poste de alumbrado
publico (segundo poste desde la derecha).

Este elemento se encuentra dentro del radio de maniobra previsto para el ingreso
de vehiculos y maquinaria pesada, generando una obstruccion parcial que limita la
operatividad del acceso.

Impactos observados:

« Reduccion del ancho util de la via de ingreso.

« Dificultad para el ingreso de camiones recolectores y maquinaria de limpieza.

« Incremento de riesgos de accidentes por maniobras forzadas.

o Afectacion a la seguridad vial y a la eficiencia operativa del servicio.

CALLE s/N

/ /

URB "SANTA ROSA DEL PAL MA DE CACHICHE" Mz G f
! /

/
/ / o

f / W

/ / &

/ / O

CALLE 7

IMAGEN N°01. Se observa la proyeccion del ingreso, y se aprecia que, si hay
interferencia con el segundo poste de la derecha, y obstruyen el ingreso de los
vehiculos y maquinarias.

3. ANALISIS TECNICO
e El poste se encuentra instalado en la franja de acceso proyectada, interfiriendo

directamente con la circulacion.
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e La normativa de accesos para servicios publicos exige un ancho libre minimo que
permita el ingreso de vehiculos pesados sin obstaculos.

e La permanencia del poste en su ubicacién actual compromete la funcionalidad del
proyecto y la seguridad de las operaciones.

4. RECOMENDACIONES

1. Reubicacién del poste de alumbrado publico mediante coordinacién con la empresa
concesionaria de energia eléctrica.

2. En caso de inviabilidad técnica de reubicacién, evaluar un redisefio del acceso para
garantizar la libre circulacion.

3. Incorporar la solucion adoptada en los planos de ejecucion y en la memoria de calculo
de accesos.

4. Registrar la interferencia y la accién correctiva en el expediente técnico del proyecto,

. como parte de la gestion de riesgos.

C‘
interferencia identificada constituye un obstaculo critico para la operatividad del proyecto,
{ ndo mdlspensable su resolucion antes de la ejecucion de obras. La reubicacion del poste

J seguridad de las operaciones de limpieza publica en la ciudad de Ica.

/
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SECCION I _
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

g IF:

1.2.

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccién esta compuesta por las
siguientes normas:

» Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N°
29230).

= Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
210-2022-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : UE 300960: Municipalidad Provincial de Ica

RUC N° . 20142167744

Domicilio legal . Av. Municipalidad 182, distrito de Ica,
provincia y departamento de Ica

Teléfono: . (056) 229824 (horario de mesa de partes

presencial 08:00 a.m. a 02:00 p.m. y de
05:00 p.m. a 08:00 p.m. de lunes a viernes

Correo electronico: . mesadepartes@muniica.gob.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a la Empresa Privada o consorcio
que sera responsable del financiamiento y ejecucion de la inversion del estudio
de preinversién, la elaboracién del expediente técnico, la ejecucién fisica del
proyecto, supervisién del expediente técnico, supervision de la ejecucion fisica del
proyecto y liquidacién del proyecto, de la inversibn denominada:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN
LA CIUDAD DE ICA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DE

de preinversién que sustenta la declaratoria de viabilidad de LA INVERS
(Anexo N° 3-D).

En caso el estudio de preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la
Empresa Privada (o Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los

objetivos, alcances y parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.
Pégina 4 de 131
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1.4. ANTECEDENTES

Mediante carta N° 001-2024-GA de fecha 20 de noviembre del 2024 la
empresa privada Gruppo Ambientale S.A.C, presento su carta de intencion a
la Municipalidad Provincial de Ica, para formular y financiar LA INVERSION.

Mediante Oficio N° 604-2024 — AMPI de fecha 18 de diciembre de 2024, la
Municipalidad Provincial de Ica aceptd y comunico la relevancia de LA
INVERSION, propuesta por la empresa privada Gruppo Ambientale S.A.C.

Mediante Informe N° 088-2025-SGEPUF-GDUAT-MPI de fecha 11 de
noviembre de 2025 la Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento
Territorial de la Municipalidad Provincial de Ica declard la viabilidad de LA
INVERSION, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

Mediante Acuerdo de Concejo N° 151-2025-MPI de fecha 20 de noviembre
de 2025 LA ENTIDAD PUBLICA aprobd por Mayoria la priorizacion de la
INVERSION para su financiamierifo y ejecuciéon en el marco de la Ley N°
29230 y su Reglamento, para su financiamiento y ejecucion.

Mediante Resolfa‘CTérn Alcaldia N° 448-2025-AMPI de fecha 2 de diciembre
del 2025 el titular de LA ENTIDAD PUBLICA designé a los miembros del
Comité Especial responsable del proceso de seleccion de la Empresa Privada
(O CONSORCIO) que sera responsable del financiamiento y ejecucion de LA
INVERSION.

Mediante Sesion Ordinaria de Concejo de fecha 16 de marzo de 2026, se
aprob¢ el Acuerdo de Concejo Municipal N° 045-2026-MPI, mediante el cual
se dispuso la adecuacion y precision de los extremos observados por la
Contraloria General de la Republica, en el marco del mecanismo de Obras
por Impuestos regulado por la Ley N° 29230.

Mediante Resolucién de Alcaldia N° 164-2026-AMPI con fecha 23 de marzo
de 2026, se dispuso la modificacion de la Resolucion de Alcaldia que designd
al Comité Especial responsable de organizar y conducir los procesos de
seleccion vinculados a la inversion denominada “Mejoramiento y Ampliacion
del Servicio de Limpieza Publica en la ciudad de Ica, distrito de Ica, provincia
de Ica, departamento de Ica”, con Codigo Unico de Inversiones N° 2711954,
en el marco de la Ley N° 29230, con el objeto de levantar y adecuar las
observaciones formuladas por la Contraloria General de la Republica,
referidas a la conformacion del Comite, la identificacion de los miembros
titulares y suplentes, y demas aspectos vinculados a su designacion.

Mediante Informe Previo N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA,
MES Y ANO] se emitid el Informe Previo de la Contraloria General de la
Republica.

Mediante Resolucion N° [INDICAR NUMERQO] de fecha [INDICAR DIA, MES
Y ANQ], se aprobo las Bases del presente proceso de seleccion.

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/

28,580,237.90 (Veintiocho millones quinientos ochenta mil doscientos treinta y
siete con 90/100 soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:
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COSsTO i

OBLIGACIONES (Consignar en Soles, |
en nimeros) |
Ejecucion de la Obra 27,080,687.64
Elaboracion del Expediente Técnico 541,613.75 ‘
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion de la Obra 385,899.80

Financiamiento de la Supervision de la Elaboracion del Expediente

Thenicn 128,633.27

Financiamiento del reembolso de la elaboraciéon del Estudio de

Preinversién o la Ficha Técnica 308,000.00

Liquidacion 135,403.44
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: 28,580,237.90

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefalado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO Il del
CAPITULO | del TITULO Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de
elaboracion o actualizacion de la ficha técnica, del estudio de preinversién o del
Expediente Técnico, o del Manual de Operacién y/o Mantenimiento solo procede
en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al
proceso de seleccion y ademas la propuesta presentada sea valida, y no cambie
la concepcion tecnica.
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SECCION Ii: ,
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO I:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

; s

1.

1.3.

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en
el articulo 32 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestién por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccién.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en
la Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la
Propuesta Econdmica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones
agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacion
nacional, por unica vez, de conformidad con el parrafo 54.2 del articulo 54 del
Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo
54.3 del articulo 54 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

Descripcion del objeto del Convenio de Inversién que refleje su finalidad;
Cédigo Unico de Inversiones.:

Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder,

Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboraciéon
del Expediente Técnico, de corresponder;

Calendario del Proceso de Seleccion;

= Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccion.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccién desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion se computan en dias habiles
conforme al calendario del proceso de seleccion aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacién de propuestas previsto en el
Pagina 7 de 131
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1.8,

1.6.

proceso de seleccién debe ser de veintidés (22) dias como minimo para Proyecto
de Inversion y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o
actividades de operacién y/o mantenimiento.

El comite especial puede prorrogar, postergar o suspender |las etapas del proceso
de seleccidn, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes
y/o Postores en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresién
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico
sefialado en su carta de expresién de interés. Las Circulares emitidas por el
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y economicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccién, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor de la inversion, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se
considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de
Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa
de Partes de la Entidad Publica y/o conforme lo sefialado en la convocatoria.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la
respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un
Contrato de Consorcio antes de la suscripcién del Convenio de Inversion,
conforme a lo establecido en el articulo 45 del Reglamento.

La sola presentacién de una Expresién de Interés de un Participante no obliga al{z=

Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacién.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometife

incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
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1.8.

juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

IMPORTANTE:

En caso se presente un unico Participante, el Comité Especial puede seguir las reglas
y el procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo 123 del
Reglamento.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracién a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras
normas relacionadas al objeto del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la
formulacién de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la
aclaracion a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucién,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccién, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectuen se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la
publicacién del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias
conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion. No obstante, dicho
plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan |
incorporacion de Gastos de Administracion Central y Monitoreo

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Com
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimien
del plazo para presentar Expresiones de Interés.
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1.10.

. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccién mediante su
publicacién en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:

No serén absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al seflalado en las Bases, o formuladas por
quienes no hayan presentado Expresién de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 57 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracién los siguientes
plazos:

= Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversion, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de
la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el
proceso de seleccién, conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
present6d la Expresién de Interés, puede rectificar la incorrecta integracién de
Bases en el marco de |la absolucion de las consultas, ocbservaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccién segun el articulo 59 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

Los documentos que acompafan las propuestas se presentan en idioma espafnd
0, en su defecto, acomparnados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuads
por traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser
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presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espanol.

Las propuestas deben llevar la rubrica o la firma electrénica validada en el
siguiente link: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del
Representante Legal del Postor, o apoderado o mandatario designado por esté
para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las
propuestas y toda documentacion se debidamente foliadas, y se debera incluir
una relacion detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; i) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacién del articulo
45 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Economica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversiéon. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comite Especial, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaraciéon
Jurada.

saa
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IMPORTANTE:

» [a sola presentacién de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial
a aceptaria. Bajo debida justificacion.

s Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

s FEs obligacién y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren
pertinentes, bajo su responsabilidad.

e FEncaso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccién
de forma virtual, debe sefialarse en esta seccion el formato electrénico en el cual
deberé ser presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial
determine), peso maximo del documento, asl como la casilla electrénica o correo
electronico u otro medio virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01,
. N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Sobre
N°® 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de
siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacién, en el
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccién.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 47 del
Reglamento de la Ley 29230.

IMPORTANTE:

e En el caso que el proceso de seleccion se lleve a cabo de manera virtual, el
Comité Especial podra utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto pablico.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la
hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante
Circular.

documentos adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

2 ifﬁf_
por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias hab g
siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

|
|
Vencido el plazo, no se admite la participaciéon de mas postores ni la entrega de
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Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura
y verificacién de la documentacién contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden
en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando
corresponda, el Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N°
4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane
o corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del
plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

= Falta de foliado

= Falta de sello

*= Falta de firma y/o rubrica

= Falta de fotocopias (uUnicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1")

* La no consignacion de determinada informacién de caracter no sustancial en
los formularios o declaraciones juradas

= Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité
para la presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores
o defectos del Sobre N°01 se continua con la evaluacién del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacién.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobreé Ne

1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada-

Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de correspo
el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En
el mismo acto el Comite Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las
Bases.

El Comite Especial revisa las Propuestas Economicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto
del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversion y también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto
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Referencial del Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la
resolucién de aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de
la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comite, el Postor acepte reducir
su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no cuente
con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo
Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econémicas no deben
exceder el Monto Total de Inversidon Referencial consignado en las Bases del
presente proceso de seleccion. De igual manera, la Propuesta econémica que no
incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las
propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este Gltimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 47.3 del articulo 47 del Reglamento, en el
acto de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta
correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con
el unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité
Especial, y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen
de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité
Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacion y Calificacién de
Propuestas.

IMPORTANTE:

e Cuando el proceso de seleccién se convoque en Agrupamiento de
Inversiones, el Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la
presentacion de sobres.

s En caso se presente un tnico Postor, el Comité Especial puede seguir las
reglas y el procedimiento para adjudicacién directa establecido en el articulo
55 y el articulo 123 del Reglamento.

s En caso el proceso de seccién se lleve a cabo de forma virtual, los archivos
electrénicos presentados deberan rotularse con la denominacién del Sobre
que corresponda seguido por el nombre del postor.

. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalla la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision
de presentacién de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, tales como
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1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a |la fecha establecida para la
presentacion de propuestas, el Comite Especial otorgara por unica vez un plazo
razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continua
vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Teécnica del Postor con la Propuesta Econdmica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del
Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacién de la Propuesta Econémica. El procedimiento del acto publico para
la presentacién de las nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los mismos
términos y condiciones de |la Propuesta Econédmica original.

En el supuesto que las Propuestas Economicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion, la determinacion
del orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participaciéon de
Notario o Juez de Paz y |a citacion oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

e Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, las entidades publicas del Gobierno
Nacional deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o
Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo
58.1 del articulo 58 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

s Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Puablicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto
gjecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, parrafo 58.1
del articulo 58 del Reglamento.

* Encaso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea
valida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de
seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que
no califique en alguno de los Proyectos sera rechazada por el Comité Especial.

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica seg
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccién.
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1.18.

1.16.

Es obligatoria la participacién del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificaciéon de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacién.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

# IMPORTANTE:

s Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Piblica a su sola discrecidon podréa
realizar la verificacién de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o
Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactifud o
falsedad en las declaraciones, informacién o documentacion presentada, la
Entidad Puablica procede conforme lo dispuesto en la Décima Disposicion
Complementaria Final del Reglamento.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo |l Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacién presentada
por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de
las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL, de
acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E. En caso la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el
pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversion o
actualizacién constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas
tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de Inversién.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de
la Entidad Publica, mediante resoluciéon debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicién de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripcién del Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debsg
comunicar su decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguientg
de emitida la Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccién, hasta antes de la presentacién de
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1.18.

1.19.

propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccién hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emisién.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente
el Monto Referencial del Convenio de Inversidon se informara dicho incremento a
la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectuan a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

= Correo Electrénico: con confirmacién de transmision completa expedida por
el destinatario de la comunicaciéon respectiva a través de otro correo
electrénico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmisién del remitente.

= Porcarta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacién en la fecha de su entrega, entendiéndose
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en
el domicilio sefialado por el Representante Legal.

IMPORTANTE:

e En el caso de Proyecto de Inversién la Entidad Publica puede incorporar los
Gastos de Administracion Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa
Privada, en cuyo caso deberd incluir el numeral sefialado a continuacién.

e Corresponde su inclusién solo en los Convenios de Inversion referidos a
proyectos de inversion, no aplica para el caso de IOARR o actividades.

e Se registran en el rubro de Gestidn del proyecto del Banco de Inversiones, en el

marco del SNPMGI.

. GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA

PRIVADA

Los Gastos de Administracion Central y Monitoreo (GACM) se consideran de
acuerdo a la definicidn numero 22 del articulo Il del Reglamento de la Ley
N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada deben tener en cuenta
lo siguiente:

= Las Entidades Publicas pueden estimar, previamente a la fase
Priorizacién, la incorporacién de los GACM para lo cual consideran las reglas
aplicables al registro de Gestion del Proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.
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= Para el caso de iniciativas privadas, la Entidad Publica, a través de la UF,
determina en las Bases la pertinencia, alcance y monto maximo de los GACM,
considerando la naturaleza y alcances de las inversiones.

= En el caso de no haber sido contemplados en las Bases con las cuales se
convoca el Proceso de Seleccion, la Empresa Privada participante puede
proponer su incorporacion en |la etapa de Consultas y Observaciones a las
Bases, debiendo remitir la estructura de costos con el detalle de actividades,
montos, plazos u otra informacién vinculada a la implementacién de esta
gestion, para evaluacion de la Entidad Publica. Esta ultima, a través de la UEI,
determina en las Bases Integradas, la pertinencia, alcance y monto maximo a
reconocer.

= Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econdmica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2

= El monto correspondiente a los GACM se establece en el Convenio de
Inversién, de acuerdo a la propuesta econémica presentada por el postor a
quien le fue otorgada la buena pro, y no pueden incorporarse o incrementarse
posteriormente.

# IMPORTANTE:

s Laincorporacion de los GACM o su modificacién se realiza siempre por la Entidad
Publica, la cual determina su pertinencia, alcance y monto maximo.

En el presente Proyecto de Inversion el monto maximo a considerar por el postor
por el concepto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo y que sera
reconocido por la Entidad Publica es de S/. [SENALAR MONTO MAXIMO DE
GACM].

SCo
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CAPITULO II:

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

i

2.2.

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelaciéon se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo méximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda,
que resuelve el recurso de apelacién, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversion del proceso de seleccion, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su
fecha de emisién, la cual debe ser igual a la fecha de interposicién del recurso de
apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacién se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opegé>
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legaj3g
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cincft :
dias habiles de solicitado.
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2.4,

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha
accién se interpone dentro del plazo establecido en |la Ley de la materia.

CAPITULO IlI:
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1,

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a
suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al
consentimiento de |la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar el Convenio de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de
la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se otorga
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez
(10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacién de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversion, la Entidad
Publica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI |la modalidad de
ejecucién indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION
Para perfeccionar el Convenio de Inversion, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 69 del Reglamento, debe presentar

a la Entidad Publica los siguientes documentos:

* Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la

firma de Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio ge

para la firma del Convenio de Inversion.

*= Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Claus
Décimo Segunda del Convenio de Inversiéon (Anexo N° 6).

= Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que

correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos
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de Referencia del Anexo N° 3-A.

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

= Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefalado en la Declaracién
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una
de las empresas privadas integrantes.

= El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) lIdentificacion del nombre o razéon social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacién, en todos los actos
del proceso de seleccidn, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidaciéon. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.

c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el unico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacién de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional
que los consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con
la finalidad de regular su administracién interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigledad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcion del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracién del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que
la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de

puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente
notificacion de la entidad.
suscribe el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
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3.3.

documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcién del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta Econdmica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccidon y evalua si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizaciéon automatica a sélo requerimiento de la Entidad
Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacién de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucién del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-
B y las siguientes condiciones:

= La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Publica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado.

*» La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversién adjudicado.
Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversidon Total de cada una de las
obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente técnico y de la
ejecucion de la obra se presentan a la suscripcion del Convenio y se mantienen
vigentes hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada
mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después
de la recepcién del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la
ejecucion fisica del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversién tenga por objeto la realizacion de actividades dg

operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones ¢
la Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Publit
una garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de la
actividades de operacion y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la
Conformidad de la Recepcion de la prestacion a cargo de la Empresa Priyae
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conforme al parrafo 72.6 del articulo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacién, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

= La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision.

*» La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente
al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia
debe mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago por el servicio de
supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas |la razén social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacién de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a
la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera
posterior a la suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion en que fue
modificado el Monto Total del Convenio de Inversiéon, dentro del plazo de diez (10)
dias desde que es notificada la modificacion.

IMPORTANTE:

Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por el
Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios
para su aceptacion y eventual ejecucion.

Convenio de Inversion

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucién
(y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversién, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resoluciéon Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de
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b |

controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion,
adicionalmente a las que se encuentran en el articulo |1l del Titulo Preliminar del
Reglamento:

1

2.

. Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar

. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la
Buena Pro del presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N°® 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del
proceso de seleccién de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados
por resolucién del Titular o funcionario delegado.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccidon, de acuerdo al
formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Proinversion: Agencia de Promocién de la Inversién Privada.

. Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme

a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases.

. Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de

acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccién
Il, y el Anexo N° 4-B de las Bases.

a cabo los actos referidos en las Bases.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a

lo siguiente:
Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 06/04/2026
Presentaciéon de Expresiones de interés (1) Del 07/04/2026 Hasta 15/04/2026
Presentacién de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 07/04/2026 Hasta 15/04/2026
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 16/04/2026 Hasta 21/04/2026
Integracion de Bases y su publicacién en el Portal Institucional (4) 22/04/2026
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5) 30/04/2026
Evaluacién de Propuesta Econémica y Propuesta Técnica. (6) Del 04/05/2026 Hasta 07/05/2026

Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y Otorgamiento de
Buena Pro (7)

. Consentimiento de la Buena Pro (8) 20/05/2026

Presentacién de documentos para el perfeccionamiento del Convenio de
Inversion (9)

08/05/2026

03/06/2026

Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad Publica y la

Empresa Privada o Consorcio (10) 10/06/2026

(1) Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion en el diario de circulacion
nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3) Plazo méaximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan
la incorporacién de los Gastos de Administracién Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absueitas las consultas o vencido plazo para presentarlas.

En un plazo méaximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas

A més tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

Cuando sea unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectua el mismo dia de su otorgamiento. En caso

de 2 o mds postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias hébiles de la notificacién

del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

Dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de presentados los documentos para el perfeccionamiento del

Convenio de Inversion,

Isidro - Ica — Ica en el siguiente horario lunes a viernes de 7:30 hrs a 14:30 hrs.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccidn, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna
como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

] ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

1.  DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversién “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
PUBLICA EN LA CIUDAD DE ICA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA” con cédigo unico de inversion N°2711954, tiene
como objetivo que la poblacion de la zona urbana acceda a un adecuado servicio
de limpieza publica en la ciudad de Ica, distrito Ica, provincia de Ica, departamento
de Ica La Inversién se desarrollara en el area ubicada en el distrito de Ica, cuya
area debera estar disponible.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

Tamano, volumen u otras

Unidad Fiaica unidades representativas
Descripcion Producto /Acciones Tipo de item Unidad de _ s
x Unidad de medida
medida Meta (UM) Meta
(UM)
Adecuado almacenamiento en vias urbanas y areas publicas
Adquisicion e instalacion de papeleras y 4 ’ N° de Unidades de
: Equipamiento . 280 : : 280
contenedores superficiales equipos equipamiento
Adecuado barrido de vias urbanas y areas publicas
=
dquisicién de Coches de barrido de 240 It Equipamiento W de 151 Un|@ade§ de 151
equipos equipamiento
\cion de Barredora eléctrica pequefia Equipamiento " _de 5 Un|dade§ - 5
44 equipos equipamiento
; %ﬁlén de Camion limpiador de calle de Equipamiento N _de 1 Unldade_s de 1
equipos equipamiento
nsn:mn de Cisterna remolque 9000 gl agua ; g N° de Unidades de
de regadio Equipanmania equipos L equipamiento B
Adqu15|cton de Cisterna de 3000 gl 6x2 con . i N°® de Unidades de
neumatica Equipamiento equipos L equipamiento L
de Camién con grua telescopica Equipamiento N ‘de 2 Uni{dade‘:s aa 2
(sX3) equipos equipamiento
=~ ; ;
siGifn de kit de barrido mixto Equipamiento | __ Kitde | 454 |  Unidades de 151
4 equipamiento equipamiento
Adquisicién de kit de seguridad de barrido Equipamiento K't d? 168 Unlq.ade_s de 168
equipamiento equipamiento
0 —y da capacidad para la recoleccidon y transporte
b, oz [ |
Sig{on de kit de recoleccion y transporte Equipamiento .K” d? 9 Unldade_s i 9
equipamiento equipamiento E
% Sqisicic de kit d idad d leccio Kit d Unidad :
uisicion de kit de seguridad de recoleccion y ; " it de nidades
transporte Equipamiento equipamiento i equipamie
Adquisicion de camion compactador de 21 m3 ; N°® de
sin alza Vehiculo Yahiculos 5 N° de Vehicu

/
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Tamarno, volumen u otras

e Fisica unidades representativas
Descripcion Producto /Acciones Tipodeitem |, .. dde ; )
medida Meta Un|dad(3;|;ned|da Meta
(UM)
bk ) , . ; N° de s i
Adquisiciébn de camion baranda multiproposito Vehiculo Vishiculog 4 N°® de Vehiculos 4
Adecuada disposicién final de los residuos sélidos
Adquisicién de kit de seguridad de disposicion et Kit de 5 Unidades de 5
final G equipamiento equipamiento
Adquisicion de camion volquete de 15 m3 Vehiculo Ver\:\icdu?os 3 N® de Vehiculos 3
Adquisicion de cargador frontal con cucharon de Vahiite N°® de 1 N® d8 Vehiculos 1
3m3 Vehiculos
Adquisicién de tractor sobre orugas con hoja ; N° de o -
topadora 5 m3 Vehiculo Vakifeiili 1 N°® de Vehiculos 1

Eficiente gestion técnica, administrativa, econémica y financiera del servicio de limpieza publica i

Desarrollo de material educativo e
implementacién de talleres de capacitaciones y

asistencia técnica al personal del Servicio de Insanglae Lacmania L Cocumento L |
Limpieza Publica

Adqu|s_|c_10n de motoc;clet_a Ppara el dgsarrollo de T — N' de 6 N da Neklculos 6

las actividades de supervision y monitoreo Vehiculos

Adquns_lc_lon de GamioRRia paa el degarrollo de Vehiculo N : de 4 N° de Vehiculos 4

las actividades de supervision y monitoreo Vehiculos

Construc_cnén de cochera para el almacenamiento T e Estr‘u_ctura 1 Estiiittia Flsika 1

d,e maquinaria pesada y vehiculos Fisica

Nota: extraido del estudio de preinversion
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

La Inversién tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/
28,580,237.90 (Veintiocho millones quinientos ochenta mil doscientos treinta y
siete con 90/100 soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en nimeros)
*)
Ejecucion de la Obra 27,080,687.64
Elaboracién del Expediente Técnico 541,613.75
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion
45 16 Obra 385,899.80
Financiamiento de la Supervision de Ia
Elaboracién del expediente técnico 128,633.27
Elaboracién del estudio de preinversion 308,000.00
Liguidacién 135,403.44
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE
INVERSION 28,580,237.90

(*) Se debe considerar dos decimales




El Monto Referencial del Convenio de Inversiéon sefalado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y
el Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto
Total del Convenio de Inversion determinado en el Expediente Técnico o sus
modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las
variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda,
siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con excepcion de aquellos
proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a
su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo
de la inversion o disminucién del Monto Total del Convenio de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectiuan de acuerdo a lo previsto en el articulo
95 del Reglamento, cabe indicar que del parrafo 95.4 solo aplica LA PRIMERA
PARTE DEL PARRAFO 95.4. La excepcion establecida en la segunda parte del
parrafo 95.4 del Articulo 95 del Reglamento NO es de aplicacién al presente
proyecto.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION
La inversion tiene un plazo de ejecucion de trescientos treinta (330) dias

calendario conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las
Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracién de expediente técnico 60
Ejecucion de la inversion 180
Recepcion de la inversion 30
Liquidacion del Convenio de Inversién 60
TOTAL 330

FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccién, la Entidad Publica considera las
férmulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden
a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

= Para el caso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacién de férmulas
polinémicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC
y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. E| Expediente
Técnico que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones
al Expediente Técnico a partir del documento de trabajo contiene las férmulas
de reajuste aplicables.

= Durante la ejecucion del Convenio de Inversién no es posible modificar las
formulas de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento

Equivalente Asimismo los montos resultantes de Ia aplicacién de Ia ™

Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
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6.1. Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos

a.

Ejecutor del Proyecto
Requisitos:

La experiencia en ejecucion de inversiones de Adquisicidén de maquinaria pesada
y/o vehiculos en general ejecutados en los ultimos cinco (5) afios y la experiencia
en proyectos similares ejecutados en los ultimos cinco (5) afos.

Para lo cual el Postor debera acreditar una (1) vez el monto del convenio de
inversion para inversiones generales y acreditar una (1) vez el Monto Referencial
para inversiones similares.

Se consideran proyectos similares a la ejecucién de proyectos de naturaleza
semejante proyectos de Mejoramiento y/o ampliacion de servicios operativos o
misionales institucionales, servicios de limpieza publica, servicio de seguridad
ciudadana, y/o capacidad operativa y/o adquisicion correspondiente a pool de
maquinarias y/o camiones y/o vehiculos en general.

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos y/u 6rdenes de compras de ejecucién
de proyectos y/o venta a empresas privadas y/o publicas, juntamente con sus
respectivas actas de recepcion y conformidad y/o constancia de prestacion y/o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documentalmente y
fehacientemente con voucher de depdésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de pago.

Cuando en los contratos y/u érdenes de compras o comprobantes de pago del
monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de las
ordenes de compras o de cancelacién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o
viceversa.

Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la ejecucion del Proyecto.

Cargo y/o e

°

Profesional N Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia
- Experiencia general no menor de seis (06)
afos, sustentada con copia simple de diploma de

; " ; Residente incorporacion al Colegio respectivg

ganisto Civi o Arquitete t Generalde Obra |- Sustentar como minimo cinco -
participaciones como Residente de
similares, dentro del plazo antes sefalad
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Arquitecto

Especialista en
Arquitectura

- Experiencia general no menor de dos (02) afios,
sustentada con copia simple de diploma de
incorporacion al Colegio respectivo.
- Sustentar como minimo dos (2) participaciones
como especialista de obras similares, dentro del
plazo antes sefalado.

Ingeniero Electricista

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas

- Experiencia general no menor de dos (02) afios,
sustentada con copia simple de diploma de
incorporacion al Colegio respectivo.
- Sustentar como minimo dos (2) participaciones
como especialista de obras similares, dentro del
plazo antes sefialado.

Ingeniero Mecanico o
Electromecanico o Ingeniero
Electricista

Especialista en
Equipamiento
Mecanico

- Experiencia general no menor de dos (02) afios,
sustentada con copia simple de diploma de
incorporacién al Colegio respectivo.
- Sustentar como minimo dos (02)
participaciones como especialista de obras
similares, dentro del plazo antes sefialado.

Ingeniero de Seguridad

Especialista en
Seguridad

- Experiencia general no menor de dos (02)
anos, sustentada con copia simple de diploma
de incorporacién al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo dos (2)
participaciones como especialista de obras
similares, dentro del plazo antes sefialado.

Acreditacion:

Magquinaria y equipo minimo a utilizar en la ejecucion de los Proyectos

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

= Copias simples de las constancias de trabajo.

= Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,

declaracién jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).
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Requisitos:

A continuacién, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucion de

los proyectos.
1. Minicargador
2. Rodillo liso vibratorio
3. Cortadora de concreto

4. Maquina de soldar

5. Maquina para pintar pavimento

6. Mezcladora de concreto

7. Cizalla cortadora de fierro

8. Compactadora vibratoria tipo plancha

Acreditacion:

Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise textualmente
que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la ejecucién de los
proyectos y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad y/o la posesion y/o
el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

Requisitos:

Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboracion del expediente técnico.

Cargo y/o
Q@
Profesional N Responsabllidad Requisito Minimo/Experiencia
- Experiencia general no menor de cinco (5)
aflos, sustentada con copia simple de
diploma de incorporacion al Colegio
. e ) respectivo.

Ingeniero Civil o Arquitecto 1 Jefe de Proyecto Sustentar como minimo tres (03)
participaciones como Jefe de Proyecto de
proyectos similares, dentro del plazo antes
mencionado.

. - Experiencia general no menor de dos (02)

) afos, sustentada con copia simple de

Especialista en ?;;;Io:ézw de incorporacion al Colegio

Ingeniero Civil 1 Costos y pS t r{t g— ;% a

Presupuestos - Sustenta omo minimo  dos
participaciones como especialis
proyectos similares, dentro del pl
sefalado.

Pagina 3




Profesional N | Respommabilidad | Reauisito Minimo/Experiencia
- Experiencia general no menor de dos (02)
aflos, sustentada con copia simple de
diploma de incorporacién al Colegio
. — respectivo.

Ingeniero Civil 1 Estructuras . Sustentar como minimo dos (2)
participaciones como especialista de
proyectos similares, dentro del plazo antes
seflalado.

- Experiencia general no menor de dos (02)
aflos, sustentada con copia simple de
diploma de incorporacién al Colegio

T 1 Especialista en | respectivo.

q Arquitectura - Sustentar como minimo dos (2)
participaciones como especialista de
proyectos similares, dentro del plazo antes
sefalado.

- Experiencia general no menor de dos (02)
afios, sustentada con copia simple de
Especialista en diploma de incorporacion al Colegio
; o : respectivo.

Ingeniero Electricista 1 Inéi:lca:(r:if::s - Sustentar como minimo dos (2)
participaciones como especialista de
proyectos similares, dentro del plazo antes
sefialado.

- Experiencia general no menor de dos (02)
afos, sustentada con copia simple de
Especialista en diploma de incorporacién al Colegio
. e : respectivo.

Ingeniero Sanitario 1 In;;a':iatgl;i):ss - ‘Sustentar como minimo dos (2)
participaciones como especialista de
proyectos similares, dentro del plazo antes
sefialado.

- Experiencia general no menor de dos (02)
afos, sustentada con copia simple de

Ingeniero electricista o Especialista en ?ézlogzvode incorporacion: al  Colegio

Ingeniero Mecanico o 1 Equipamiento ) e&usterﬁar como minimo dos (2)

Ingeniero Electromecanico Mecanico AL oI
participaciones como especialista de
proyectos similares, dentro del plazo antes
sefialado.

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos.

= Copias simples de las constancias de trabajo.

» Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documeff Ay
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y A,k
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M). e
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DOCUMENTACION Y CONTENIDO QUE DEBERA PRESENTAR LA EMPRESA
EJECUTORA

La empresa ejecutora debera presentar a la Entidad la siguiente documentacion,
como resultado a sus funciones y a la prestacion de servicios:

EXPEDIENTE TECNICO (1 Original y 2 Copias)
Expediente Técnico incluird toda la documentacidn necesaria para la ejecucion del proyecto.

Contenido:
1. CARATULA

2. INDICE GENERAL
3. CODIGO UNICO DE INVERSIONES (FORMATO 7A)
4, RESUMEN EJECUTIVO
5. MEMORIA DESCRIPTIVA
5.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
5.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR COMPONENTES
6. METRADOS
6.1. RESUMEN DE METRADOS
6.2. DETALLE DE METRADOS POR COMPONENTE
7. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
8. PRESUPUESTO
8.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO
8.2. PRESUPUESTO POR COMPONENTES
8.3. DETALLES DE GASTOS GENERALES DEL PROYECTO
8.4. DETALLES DE GASTOS DE SUPERVISION
8.5. COSTO DE MATERIALES
8.6. PRESUPUESTO ANALITICO
8.7. COTIZACION DE INSUMOS Y CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE
MATERIALES DE MAYOR INCIDENCIA
8.8. FORMULA POLINOMICA
9. CRONOGRAMA DE OBRA
9.1. CRONOGRAMA FiSICO DE OBRAS (DIAGRAMA GANTT)
9.2. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADA
9.3. CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES O INSUMOS
9.4. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPOS

10. ESPECIFICACIONES TECNICAS
11. ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA
11.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
b . ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
193, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
12. INGENIERIA DEL PROYECTO
12.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA
12.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURA
12.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
12.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS
12,5, MEMORIA DESCRIPTIVA DE EVACUACION Y SENALIZACION
12.6.
13. ANEXOS
13.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

PANEL FOTOGRAFICO

TENENCIA LEGAL

ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE LOS SERVICIOS

14. PLANOS POR ESPECIALIDAD

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

UBICACION Y LOCALIZACION
PLANOS TOPOGRAFICOS
PLANO DE UBICACION DE CALICATAS
PLANO DE SITUACION ACTUAL (PLANTA Y SECCIONES)
PLANOS DE ARQUITECTURA
14.5.1. PLANOS GENERALES
14.5.2. PLANOS DE ELEVACIONES Y SECCIONES ARQUITECTONICAS
14.5.3. PLANOS DE DETALLES DE ARQUITECTURA (MOBILIARIO,
COBERTURA, PISOS Y VEREDAS, ETC)
14.5.4. PLANO DE DETALLES DE ACABADOS
14.5.5. PLANO DE EVACUACION Y SENALIZACION
14.5.6. PLANOS DE CIRCULACION
PLANOS DE ESTRUCTURAS
14.6.1. PLANOS DE CIMENTACION
14.6.2. PLANOS DE ALIGERADO
PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
14.7.1. PLANOS DE DETALLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS
PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
14.8.1. PLANO DE AGUA
14.8.2. PLANO DE DESAGUE

OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada
(o Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.

7.1. Almacenamiento en Vias Urbanas y Areas Publicas

El proyecto plantea fortalecer el almacenamiento de residuos sélidos en vias urbanas
y areas publicas mediante |la implementacion de equipamiento adecuado que permita
atender de manera eficiente la demanda existente y proyectada. Por lo cual se
plantea la adquisicion e instalacion de papeleras y contenedores superficiales, las
cuales tienen las siguientes caracteristicas:

Papeleras de 50 Its

7oy 533
7viony

2
(%
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1000 . 80

Nota: extraido del Planteamiento técnico

7.2. Barrido de Vias Urbanas y Areas Publicas

El proyecto propone mejorar el servicio de barrido de vias urbanas y areas publicas
mediante el fortalecimiento del equipamiento, herramientas y condiciones operativas
del personal, con el objetivo de incrementar la eficiencia y calidad del servicio. Por lo
cual se plantea la adquisicion de los siguientes:

7.2.1. Coches de barrido de 240It

Coches de Barrido de 240 Its
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Nota: extraido del Planteamiento técnico

7.2.2. Barredora Eléctrica pequeia

Barredora Eléctrica

Nota: extraido del Planteamiento técnico
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Descripcion Tecnolégica

Caracteristicas principales:
/ Silenciosa

/ Potente, 0% emisiones de CO,

v/ Autopropulsada

v/ Facil de operar

v/ Amigable con el medio ambiente
Funcionamiento
v 100% electrica, sin emisiones de CO, durante su funcionamiento.
v Capaz de recolectar residuos como papel, cartdon, latas, colillas de
cigarrillo y envolturas, hojas, vidrios rotos, botellas plasticas o metalicas,
desechos de mascotas, recortes de acero o aluminio y residuos similares
en la superficie.
v Capaz de operar en todo tipo de superficies: asfalto, concreto, césped,
pistas de ceniza, arena, etc.
Area de uso
v Disefiada para funcionar no solo en ciudades o zonas industriales,
sino también para limpiar aceras, carreteras, callejones, parques,
alcorques, mercados, fabricas, talleres, aparcamientos, vestibulos,
habitaciones, muelles, estaciones y jardines.
v Es igualmente eficaz en exteriores e interiores.
v Permite realizar planes de limpieza en periodos mas cortos con un solo
operador, garantizando al mismo tiempo una alta productividad.
v/ Es una barredora urbana e industrial ideal para un uso practico y
eficiente en areas pequenas y estrechas donde una barredora con cepillo
no puede operar.
Filtro y rejilla:

v Con un filtro de malla de minimo 20 m? para suprimir el polvo. Lavable

y reutilizable.
v El sistema de succién equipado con una rejilla antiobstruccion g

evitar obstrucciones por residuos.

Seguridad y advertencias:

Pagina 38 de 131



"

NS ON NN SN S %

%%

v/ Equipada con sefial acustica de marcha atras y bocina, luz intermitente,
faro nocturno, luces LED intermitentes y otras sefiales de advertencia.
Dispone de bandas reflectantes en el contenedor, fusibles del circuito de
alimentacion y control, y permite el movimiento seguro de la maquina sin

el motor.
v/ El botdn de parada de emergencia esta claramente visible en el tablero

y se activa con un solo toque.

Brazo de control
v Que permita al operador utilizar la maquina tanto con la mano derecha
como con la izquierda.
v Que Disponga de movimientos de avance y retroceso y facil de manejar
y ergonémica.
Cuerpo

v Con cuerpo de poliéster que permite al operador abrirlo rapidamente.

v Con Chasis, soldado a maquina y electrogalvanizado, es duradero y
altamente resistente a impactos y desgaste.
Sistema de frenos

v Con sistema de frenos automatico

Carga

v Con una toma de corriente para recargar las baterias en cualquier lugar.

o/Las baterias se cargan desde un punto central mediante un kit automatico
incluido en la maquina.
Detalles

Contenedor lateral y asa manual para materiales voluminosos

Porta recogedor y escoba

Caja de herramientas con seguro

Neumaticos de tipo industrial

Baterias secas de larga duracion.

Manguera de succion flexible y transparente

Rueda auxiliar de soporte para la manguera de succién
Filtro de malla lavable

Contenedor estandar de 240 It
Luces

Caracteristicas Técnicas
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v/ Capacidad de tolva/contenedor: Para contenedor de 240 It
v Autonomia: Minimo 4 horas continuas

v Tiempo de Carga: Con tiempo de carga de bateria acorde a su
capacidad y autonomia de operacion conforme a las
especificaciones del fabricante.

v Succion/Caudal de aire: Con motor de succion de 900 W como
minimo, con un diametro de tubo de succion de 100 mm minimo

v/ Pendiente Maxima: Como minimo 15%
v/ IP/Filtracién de polvo: Con filtro de malla lavable

v/ Repuestos y criterio de aceptacion por productividad: Con
disponibilidad de repuestos que permiten el mantenimiento y
continuidad operativa del equipo. Se hara prueba de campo para
medir la productividad

v/ Capacidad de Bateria: Con capacidad para 2 baterias minimo
conectadas en un sistema con voltaje de 24 VV

Motor de transmisién: Minimo 1000 vatios (eléctrico)
Capacidad del contenedor de basura: Minimo 240lt
Velocidad maxima: Minimo 4 km/h

Distancia al suelo: entre 100 mm y 200 mm

Longitud de la maquina: Minimo 2000 mm

Altura de la maquina: Minimo 1600 mm

Ancho de la maquina: Minimo 880 mm

Ancho de trabajo: Tubo de succiéon de 100 mm como minimo
Tubo de succién: Plastico

Carroceria: Poliester

Chasis: Acero galvanizado

Filtro de polvo: Lavable y reutilizable

TN O\ NN YN SN NSNS AN

Dispositivo de advertencia de marcha atras: Alarma audible
de reversa

Con freno de estacionamiento

Con freno de servicio

Con Cargador

Con manual de instrucciones: equipado

NN N NN

Indicador de carga de la bateria: equipado
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Condiciones minimas de garantia

Garantia integral por un periodo de minimo 12 meses contados desde la
recepcion del bien, cubriendo defectos de fabricacion y fallas de
componentes. No incluye desgaste normal ni defectos originados por una
mala operacion. Los mantenimientos deberan realizarse en el(los) taller(es)
autorizado(s) por el ejecutor con el fin de mantener la garantia vigente.

Servicio de postventa

Se debe contar con disponibilidad de soporte técnico permanente,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, atencion de fallas en
campo y disponibilidad de técnicos especializados y repuestos.

Dotacion de repuestos

Se debe contar con disponibilidad de repuestos por un periodo minimo de 7
anos.

Capacitacion certificada

Se realizara capacitacion teérica y practica al personal del cliente
(operadores y técnicos) de minimo 8 horas, incluyendo operacion segura,
mantenimiento basico y diagnostico. Se entregaran certificados y/o
constancias de participacion.

Manuales

Se entregaran manuales de operacion en espanol (fisicos o digitales)
correspondientes a cada equipo suministrado.

Pruebas de aceptacion

Se realizaran pruebas de funcionamiento en sitio para verificar que los
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (rendimiento,
operatividad, seguridad). La conformidad se formalizara mediante acta de
verificacién técnica.

Pagina 41 de 131



7.2.3. Barredora mecanica Grande

Camion limpiador de calle 2,000 GL

- -

Nota: extraido del Planteamiento técnico

Descripcion Tecnologica
CHASIS

v N° de cilindros: Minimo 4 en linea

Cilindrada: Minimo 4.100 cm3

Potencia neta: Minimo 215 cv

Sistema de inyeccién: Eléctronico Common Rail

Norma de emisiones: Euro 5

Transmision

v Accionamiento: Manual o Automatico o Mecanica

v N° de marchas: Minimo 6 adelante + 1 reversa

Embrague
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v/ Tipo: Hidraulico o Neumatico
v/ Disco: Monodisco seco o Bidisco

Ejes
v/ Capacidad de carga del eje delantero: Minimo 6,000 kg
v/ Capacidad de carga del eje posterior: Minimo 10,000 kg

Suspensiones

Suspension Delantera
v Con muelles o ballestas
v/ Con Amortiguadores

v/ Con Barra estabilizadora

Suspension Trasera
v/ Con muelles o ballestas

Frenos

v Freno de servicio: De Aire o neumatico. Tambor en las ruedas
delanteras y traseras

v/ Circuito: De doble circuito, independiente

v/ Freno de estacionamiento: Camara de muelle o similar

v Freno de motor: De cabezal o de culata o de valvula de escape.

Sistema Eléctrico
v/ Tension nominal: Minimo 24V
v/ Bateria: 2 x 12v de 100 Ah minimo
v/ Alternador. Minimo 80A — 28V

Dimensiones

v/ Distancia entre ejes (mm): Minimo 5.000
Voladizo delantero (mm): Minimo 1.350
Voladizo trasero (mm): Minimo 2.100
Largo (mm): Minimo 8.700
Alto (mm): Minimo 2.700
Ancho (mm): Minimo 2.200
Diametro de giro (m): Maximo 22.0
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Largo Carrozable aproximado (mm): Minimo 7.400

2.2 EQUIPO LIMPIADOR DE CALLE

Motor
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Refrigeracién: Enfriado por liquido.
N° de cilindros: Minimo 3
Maxima potencia: Minimo 20 hp

T T W

Montado sobre soportes anti vibrantes

Bomba de alta Presion

v Caudal: Minimo 12I/ min

v Valvula regular de presion manual con manémetro
indicador de presion.

v Presion de trabajo (bar/psi): Minimo 150 bar / 2175.5 psi

v/ Boquillas: Boquilla de alta presién como minimo

. Caracteristicas

v/ Rendimiento (m/h, km/h): Rendimiento del plato lava pavimentos
minimo de 30 m/h o0 0.03 km/h como minimo

v/ Sistema de filtrado: Con sistema de filtrado que impida la obstruccién
de la boquilla.

v/ Prueba en campo (Tramo urbano): Se debera realizar una prueba de
funcionamiento de todos los sistemas del equipo en la verificaciéon del
bien.

Grupo Caldera/Quemador

Potencia: Minimo 50KW de 12 V
Control/Regulacion de temperatura: Electrénica
Sensor: Para control de la llama

Seguridad: Con Valvula de seguridad y termostato

S OsN N N

Sistema Anti-Cal con bomba eléctrica y depésito de minimo 2 Its
para el liquido.

Panel de control
v Llave de encendido: Si

Indicador de nivel de combustible: Si
Luz indicadora para alta temperatura de aceite motor: Si

Cuenta horas: Si

Acelerador manual: Si
Valvula manual para la regulacion de la presion: Si

NN N N NN

Mandmetro: Si
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v/ Manometro indicador de temperatura: Si
v/ Botdn parada de emergencia: Si
v Luces indicadoras de mal funcionamiento de |la caldera: Si

Carrete
v Material: En acero inoxidable como minimo con enrollado manual

Deposito de combustible
v/ Deposito de combustible: Capacidad de 30 Its minimo

Accesorios
/ Pistola y/o lanza con boquilla en ceramica y/o

Lanza con tobera giratoria y/o
Pistola con lanza y boquilla y/o
Plato lavapavimentos y/o

T

Lanza para chorreado

Caracteristicas del tanque de 2000 GLS

Material: Construccién robusta en acero estructural A-36 como minimo
Espesor: Espesor minimo de 3 mm para el cuerpo del tanque
Capacidad: Capacidad del tanque minimo de 2000 gls

Rompeolas del tanque: Fabricado en acero estructural A-36 como
minimo

Alcance de manguera: Minimo de 5 metros

Condiciones minimas de garantia

Garantia integral por un periodo de minimo 12 meses contados desde la
recepcion del bien, cubriendo defectos de fabricacién y fallas de
componentes. No incluye desgaste normal ni defectos originados por una
mala operacién. Los mantenimientos deberan realizarse en el(los) taller(es)
autorizado(s) por el ejecutor con el fin de mantener la garantia vigente.

Servicio de postventa

Se debe contar con disponibilidad de soporte técnico permanente,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, atencién de falla
campo y disponibilidad de técnicos especializados y repuestos.
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Dotacidn de repuestos

Se debe contar con disponibilidad de repuestos por un periodo minimo de 7
afos.

Capacitacion certificada

Se realizara capacitacion tedrica y practica al personal del cliente
(operadores y técnicos) de minimo 8 horas, incluyendo operacion segura,
mantenimiento basico y diagnostico. Se entregaran certificados y/o
constancias de participacion.

Manuales

Se entregaran manuales de operacion en espanol (fisicos o digitales)
correspondientes a cada equipo suministrado.

Pruebas de aceptacion

Se realizaran pruebas de funcionamiento en sitio para verificar que los
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (rendimiento,
operatividad, seguridad). La conformidad se formalizara mediante acta de
verificacion técnica.

! Aplicativo Funcional

Funcional

idades
o Aviso de horarios para recojo de basuras y/o campafias de limpieza.
o Consulta y visualizacién de atencion.

L&
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Camién Remolque Cisterna 9000 galones
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Descripcion Tecnoloégica

Motor
v N° Cilindros: Minimo 6 cilindros en linea
Potencia: Minimo 450 CV
Torque: Minimo 2100 NM
Cilindrada: Minimo 12,000 cc
Sistema de inyeccién: Common rail o PLD

NN SN NN

Norma de emisiones: Euro V

Transmision
v Accionamiento: Automatizada o Manual o Mecanica

v/ Marchas: Minimo 12 velocidades + 2 reversa

Embrague
v Tipo: Hidraulico o neumatico
v Disco: Monodisco seco o bidisco
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v/ Direccion: Hidraulica o asistida eléctrica

Ejes
v/ Eje delantero: Minimo 6.000 kg
/ Eje trasero: Minimo 20,000 kg

Suspensiones

Suspensiéon Delantera
v Con Muelles o Ballestas o Aire o neumatico

v/ Amortiguadores

Suspensién Trasera
v De aire o neumatica o Muelles o ballestas

v Con Amortiguadores

Frenos
Freno: Discos con sistema ABS + EBS como minimo

v/ Freno de motor: De culata o de valvula o de escape

v/ Retardador: Hidrodinamico o Electromecanico o hidraulico
Especificaciones cisterna de 9000 galones
Tanque: Tanque fabricado en acero estructural A-36 como minimo.
Capacidad certificada (galones): 9,000 Galones

Boca de hombre: Ubicado en la parte superior, el cual permite el facil
acceso a la cisterna para su mantenimiento.

Ejes del remolque: Cisterna con 3 ejes como minimo

gal/minuto.

Canon/Barras de riego: Con cafién monitor para la descarga de
con sistema de tubo regador por gravedad en la parte posterior.

Carrete: Con enrollado manual como minimo.

Valvulas: Conjunto de valvulas para apertura y cierre del sistema
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Material/espesor: Tanque fabricado en material de acero estructural A-36
como minimo de 3 mm de espesor como minimo.

Rompeolas: Fabricado en acero A-36 como minimo de 3 mm de espesor
como minimo.

Sistema de frenado remolque (ABS/EBS): Sistema convencional de
frenado para el remolque. El camién debe contar con sistema de frenado
ABS y/o EBS.

Acople: Con acople rapido para mangueras de succion y descarga

Prueba operativa: Se debera realizar una prueba de funcionamiento de
todos los sistemas del equipo en la verificacion del bien.

Condiciones minimas de garantia

Garantia integral por un periodo de minimo 12 meses contados desde la
recepcion del bien, cubriendo defectos de fabricacién y fallas de
componentes. No incluye desgaste normal ni defectos originados por una
mala operacion. Los mantenimientos deberan realizarse en el(los) taller(es)
autorizado(s) por el ejecutor con el fin de mantener la garantia vigente.

Servicio de postventa

Se debe contar con disponibilidad de soporte técnico permanente,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, atencion de fallas en
campo y disponibilidad de técnicos especializados y repuestos.

Dotacion de repuestos

Se debe contar con disponibilidad de repuestos por un periodo minimo de 7
anos.

Capacitacion certificada

Se realizara capacitacion teorica y practica al personal del cliente
(operadores y técnicos) de minimo 8 horas, incluyendo operacion segura,
mantenimiento basico y diagnéstico. Se entregaran certificados y/o
constancias de participacion.

Manuales

Se entregaran manuales de operacién en espanol (fisicos o digitales)
correspondientes a cada equipo suministrado.

Pruebas de aceptacion
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Se realizaran pruebas de funcionamiento en sitio para verificar que los
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (rendimiento,

operatividad, seguridad). La conformidad se formalizara mediante acta de
verificacion técnica.

Aplicativo Funcional

Funcionalidades

o Aviso de jardines descuidados o necesidad de provision de agua.
o Consulta y visualizacion de atencion.

Cisterna de 3000 galones 6 x 2 con pistola neumatica

e
—

e —

-

. T—

9,000 — — _]

Nota: extraido del Planteamiento técnico

Descripcion Tecnoloégica
CHASIS

Motor

v N° Cilindros: Minimo 4 cilindros en linea
v Cilindrada: Minimo 4.500 cc
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v Potencia neta maxima: Minimo 220 CV

v Torque neto maximo: Minimo 800 NM
v/ Sistema de inyeccion: Electrénico Common Rail o PLD
v Norma de Emisiones: Euro V

Transmision
v/ Accionamiento: Manual o Automatico o mecanica

v N° de marchas: Minimo 6 adelante + 1 reversa

Ejes
v/ Capacidad de carga Eje Delantero: Minimo 6,000 kg
v Capacidad de carga de Eje posterior: Minimo 10.000 kg + Eje Drop
adicional Minimo de 5,000 kg
Suspensiones
Suspension Delantera
v Con Muelles o ballestas
v/ Con Amortiguadores
v/ Con Barra estabilizadora
Suspension Trasera
v/ Con mulles o ballestas

v/ Con Amortiguadores Hidraulicos

Frenos

v Freno de servicio: Aire o neumatico. Tambor en las ruedas delanteras

. y traseras

v/ Circuito: Doble circuito, independiente.

v Freno de estacionamiento: Camara de muelle o similar
v/ Freno de motor: De culata o de escape o de cabezal

Sistema Eléctrico
v/ Tension nominal: Minimo 24V
/ Bateria: 2 x 12V — 100Ah minimo
v/ Alternador: Minimo 80A — 28V

Dimensiones

v/ Distancia entre ejes (mm): Minimo 5.150
v/ Voladizo Delantero (mm): Minimo 1.500
v/ Voladizo Trasero(mm): 2.282
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Largo (mm): Minimo 8.600

Alto (mm): Minimo 2.800
Ancho(mm): Minimo 2.200
Diametro de giro (m): Maximo 22.0

NN NN N

Largo Carrozable aproximado (mm): Minimo 7.550

Especificaciones cisterna de 3000 galones

Tanque: Fabricado en Acero estructural A-36 como minimo, con espesor
de 3 mm como minimo

Bombeo: Con sistema hidraulico y bomba centrifuga con control desde
cabina |

Aspersion: Con sistema de aspersion en la parte posterior de la cisterna |
Accesorios: Caja de herramientas basicas, dos (02) tacos y porta tacos.

Prueba operativa: Se debera realizar una prueba de funcionamiento de
todos los sistemas del equipo en la verificacion del bien.

Condiciones minimas de garantia

Garantia integral por un periodo de minimo 12 meses contados desde la
recepcion del bien, cubriendo defectos de fabricaciéon y fallas de
componentes. No incluye desgaste normal ni defectos originados por una
mala operacion. Los mantenimientos deberan realizarse en el(los) taller(es)
autorizado(s) por el ejecutor con el fin de mantener la garantia vigente.

Servicio de postventa

Se debe contar con disponibilidad de soporte técnico permanente,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, atencion de fallas en
campo y disponibilidad de técnicos especializados y repuestos.

Dotacion de repuestos

Se debe contar con disponibilidad de repuestos por un periodo minimo de 7
anos.

Capacitacion certificada

¢ Se realizara capacitacion teorica y practica al personal del cliente
(operadores y técnicos) de minimo 8 horas, incluyendo operacién segura,
! mantenimiento basico y diagnostico. Se entregaran certificados y/o
constancias de participacion.
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Manuales

Se entregaran manuales de operacién en espanol (fisicos o digitales)
correspondientes a cada equipo suministrado.

Pruebas de aceptacion

Se realizaran pruebas de funcionamiento en sitio para verificar que los
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (rendimiento,
operatividad, seguridad). La conformidad se formalizara mediante acta de
verificacion técnica.

Aplicativo Funcional

Funcionalidades

. o Consulta y visualizacion de atencion.

Camion con Grua Telescopica

Nota: extraido del Planteamiento técnico
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Descripcion Tecnolégica

Chasis

Motor

v/ N° de cilindros: Minimo: 4 en linea
Cilindrada: Minimo 2.990 cc
Potencia neta max: Minimo 145 cv
Par motor neto max: Minimo 400 nm
Sistema de inyeccién: Minimo Common Rail

= N S Ns

Norma de Emisiones: Minimo Euro IV

Transmision
v/ Accionamiento: Mecanica o Automatico o Manual a cables

v N° de marchas: Minimo 6 hacia adelante + 1 reversa
Ejes

v Capacidad de Eje delantero: Minimo 3,000 kg

v/ Capacidad de Eje Posterior: Minimo 5,300 kg

Suspensiones

Suspensién Delantera:
v Con Muelles o ballestas
v Con Amortiguadores

Suspension Trasera
v Con muelles o ballestas

v/ Con amortiguadores
Frenos
Freno de servicio: Aire o hidraulico, tambores en las ruedas delanteras y

traseras con ABS

v Circuito: Doble, independiente
Dimensiones
Distancia entre ejes (mm): Minimo 3.800
Voladizo Delantero (mm): Minimo 1.100

Voladizo Trasero (mm): Minimo 1.700
Ancho maximo delantera (sin retrovisores) (mm): Minimo 1.990

e W T s T~

Trocha delantera (mm): Minimo 1,650
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v/ Trocha trasera (mm): Minimo 1,510
v/ Largo Carrozable (mm): 5.600

Especificaciones de la grua
v/ Capacidad nominal (ton): Minimo 2.5tn (a 2 metros)
v/ Momento: Minimo 45 kNm (Mmax)
v/ Alcance/altura: Minimo 10 metros (vertical)
/

Estabilizadores: Montado sobre chasis disefiado para soportar la
operacion del equipo grua, garantizando condiciones adecuadas de
estabilidad durante las maniobras y operacion.

v/ Rotacion: Minimo 360 grados
v/ Controles: Operado con control remoto.

LMI/Limitador: Cuenta con sistema de bloqueo por sobrecarga y
parada de emergencia.

v Certificados: Con certificado del equipo por el fabricante y/o
representante y/o distribuidor y/o importador en el pais, a presentar
en la entrega del bien.

v Prueba de izaje con carga: Se debera realizar una prueba de

funcionamiento de todos los sistemas del equipo en la verificacion
del bien.

Condiciones minimas de garantia

Garantia integral por un periodo de minimo 12 meses contados desde la
recepcion del bien, cubriendo defectos de fabricacion y fallas de
componentes. No incluye desgaste normal ni defectos originados por una
mala operacion. Los mantenimientos deberan realizarse en el(los) taller(es)
autorizado(s) por el ejecutor con el fin de mantener la garantia vigente.

Servicio de postventa

Se debe contar con disponibilidad de soporte técnico permanente,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, atencién de fallas en
campo y disponibilidad de técnicos especializados y repuestos.

Dotacidon de repuestos

Se debe contar con disponibilidad de repuestos por un periodo minimo
anos.

Capacitacion certificada
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Se realizara capacitacion teérica y practica al personal del cliente
(operadores y técnicos) de minimo 8 horas, incluyendo operacion segura,
mantenimiento basico y diagnostico. Se entregaran certificados y/o
constancias de participacion.

Manuales

Se entregaran manuales de operaciéon en espaniol (fisicos o digitales)
correspondientes a cada equipo suministrado.

Pruebas de aceptacion

Se realizaran pruebas de funcionamiento en sitio para verificar que los
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (rendimiento,
operatividad, seguridad). La conformidad se formalizara mediante acta de
verificacién técnica.

Aplicativo Funcional

Funcionalidades

o Consulta y visualizacion de atencion.

7.2.4. Equipo de seguridad para el servicio de control: kit de seguridad

Nota: extraido del Planteamiento técnico
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El personal de equipo de seguridad para el servicio de control debe llevar los EPP’s que
viene a continuacién como: Camisaco con cintas reflectivas, Pantalén de drill con cintas
reflectivas, Polo cuello redonde manga larga, Gorro legionario, Poncho Impermeable,
Guante nylon, Mascarilla con filtro contra polvo, Filtro para mascarilla, Zapatillas,
Mochila y Botas de jebe con forro.

7.2.5. Kit de barrido mixto

Conos de Seguridad

Nota: extraido del Planteamiento técnico

Escobas de paja
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I >Kota: extraido del Planteamiento técnico
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Escobillon de cerda

520

Nota: extraido del Planteamiento técnico

Escobas Metalicas
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Nota: extraido del Planteamiento técnico

Recogedor Metalico

Grafico 1:Bolsas de 240 Its
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Nota: extraido del Planteamiento técnico

7.3. Capacidad para la Recolecciéon y Transporte

7.3.1. Equipo de seguridad para el servicio de control: kit de seguridad de
recoleccion y transporte

El personal de equipo de seguridad para el servicio de control debe llevar los EPP’s
que viene a continuacién como: Camisaco con cinta reflectiva, Pantalén con cinta
reflectiva, Polos, Faja, Gorro taslan, Poncho impermeable, Lentes, Guante nylon,
Guantes de cuero reforzados, Mascarilla con filtro contra polvo, Filtro para
mascarilla, Botin de cuero con punta de acero, Botas de jebe con forro, Mochilas,
Camisaco con cinta reflectiva, Pantalén de drill con cinta reflectiva, Polos, Gorro
taslan y Botin de cuero.

7.3.2. Camion compactador

Camion Compactador

\
|
|
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Motor

Descripcion Tecnolégica
CHASIS

N° Cilindros: Minimo 6 cilindros en linea
Cilindrada: Minimo 6.500 cm3

Potencia neta maxima: Minimo 270 CV
Torque: Minimo 950 Nm

Sistema de inyeccioén: Electronico Common Rail o PLD

Transmision
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v/ Accionamiento: Manual o Automatico o Mecanica
v N° de marchas: Minimo 12 adelante + 2 reversa

Embrague
v Tipo: Hidraulico o Neumatico
v Disco: Monodisco seco o Bidisco

Ejes
v/ Capacidad de carga del eje delantero: Minimo 6,500 kg
v/ Capacidad de carga del eje posterior: Minimo 21,000 kg

Suspensiones

Suspension Delantera
v/ Con muelles o ballestas
v/ Con Amortiguadores

v Con Barra estabilizadora

Suspension Trasera
v/ Con muelles o ballestas
v/ Con Amortiguadores

v Con Barra estabilizadora

Frenos

v Freno de servicio: De Aire o neumatico. Tambor en las ruedas

delanteras y traseras
v/ Circuito: De doble circuito, independiente

v Freno de estacionamiento: Camara de muelle o similar

v Freno de motor: De cabezal o de valvula de escape.
Sistema Eléctrico

v Tension nominal: Minimo 24V

v/ Bateria: 2 x 12v de 100 Ah minimo

v/ Alternador. Minimo 80A — 28V
Capacidades y pesos

PBT/GVW: Peso bruto Vehicular minimo 28,000 kg

Configuracién de ejes: Minimo 6x4

Capacidad de Carga (kg): El chasis debe tener una capacidad de

minima de 20,000 kg.
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Dimensiones

/ Distancia entre ejes (mm): Minimo 4.280 (del eje 1 al eje 2). Minimo
5.640 (del eje 1 al eje 3)

v Voladizo Delantero (mm): Minimo 1.500
Voladizo Trasero (mm): Minimo 2.315
Largo (mm): Minimo 9.760

Alto (mm): Minimo 2.910

Ancho (mm): Minimo 2.400

Diametro de giro (m): Maximo 22.0

NN N N NN

Largo Carrozable aproximado (mm): Minimo 7.550

CAJA COMPACTADORA

v/ Caja: Construida en acero estructural minimo

v Volumen util de la caja: Minimo 21 m3

v/ Tolva: Capacidad de tolva de 2.2 m3 como minimo

v/ Compactacion: Con sistema de compactacion de residuos mediante
placa de compactacion accionada hidraulicamente.

v Sistema Hidraulico: Con cilindros hidraulicos cromados o nitrurados
como minimo, para trabajo forzado y continuo.

v/ Relacién de Compactacién: Minimo 3 a 1
v/ Ciclos (s): Con un ciclo de compactacion total de maximo 34 segundos.

v/ PTO (toma de fuerza): PTO Instalado en la transmision o en la caja de
cambios del vehiculo.

v/ Bomba Hidraulica (caudal/presién): Caudal minimo de 25 Gl/min y una
presion de 2,300 PSI como minimo.

v/ Sellos Anti-Lixiviados: Ubicado en el tailgate y/o la caja compactadora
v Elevador: Con cilindros hidraulicos para elevacién del tailgate
v/ Drenaje: Con bandeja para liquidos lixiviados

v Controles: Tipo palanca como minimo

v/ Alarma: De retroceso y/o de apertura del tailgate.
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v/ Prueba de aceptacién (ciclo y productividad): Se debera realizar una
prueba de funcionamiento de todas etapas del ciclo de compactacién y
prueba de productividad en la verificacion del bien.

Condiciones minimas de garantia

Garantia integral por un periodo de minimo 12 meses contados desde la
recepcion del bien, cubriendo defectos de fabricacion y fallas de
componentes. No incluye desgaste normal ni defectos originados por una
mala operacion. Los mantenimientos deberan realizarse en el(los) taller(es)
autorizado(s) por el ejecutor con el fin de mantener la garantia vigente.

Servicio de postventa

Se debe contar con disponibilidad de soporte técnico permanente,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, atencion de fallas en
campo y disponibilidad de técnicos especializados y repuestos.

Dotacion de repuestos

Se debe contar con disponibilidad de repuestos por un periodo minimo de 7
anos.

Capacitacion certificada

Se realizara capacitacion teérica y practica al personal del cliente
(operadores y técnicos) de minimo 8 horas, incluyendo operacion segura,
mantenimiento basico y diagnostico. Se entregaran certificados y/o
constancias de participacion.

Manuales

Se entregaran manuales de operacién en espaniol (fisicos o digitales)
correspondientes a cada equipo suministrado.

Pruebas de aceptacion

Se realizaran pruebas de funcionamiento en sitio para verificar que los
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (rendimiento,
operatividad, seguridad). La conformidad se formalizara mediante acta de
verificacion técnica.
Aplicativo Funcional

Funcional
idades
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o Aviso de horarios para recojo de basuras y/o campanas de limpieza.

o Consulta y visualizacion de atencion.

7.3.3. Camion baranda

Camién Baranda Multipropodsito

— T T W ]|

_AWTSRAIS

Motor
v

T T

Descripcion Tecnolégica

CHASIS

Numero de Cilindros: Minimo 4 cilindros en linea
Cilindrada(cc): Minimo 2.500 cc

Sistema de alimentacion: Common rail o PLD

Potencia maxima: Minimo 145 HP
Torque maxima: Minimo 350 NM

S43
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v/ Norma de emisiones: Euro V

Transmision
v/ Traccion: 4x2

v Accionamiento: Mecanica o Automatico

v/ N° de marchas: minimo 5 velocidades hacia adelante y + 01

hacia atras

Ejes
v Capacidad de Eje delantero: Minimo 3,000 kg
v/ Capacidad de Eje Posterior: Minimo 5,500 kg

Suspensiones
. Suspension Delantera:

v Con Muelles o ballestas
v/'Con Amortiguadores
v/ Con Bara estabilizadora

Suspension Trasera

v/ Con muelles o ballestas
v/ Con amortiguadores

Frenos
v Freno de Servicio: De Aire o neumatico o Hidraulico
v/ Sistema de seguridad: ABS como
minimo
/ Delanteros y
posteriores: Discos o tambor
v/ freno Estacionamiento: Mecanico o camara de muelle o similar

v/ Freno Auxiliar (de motor): De culata o de escape o de valvula
Sistema Eléctrico:

v Alternador: Minimo 24v
Dimensiones

v/ Largo: Minimo 6.500 mm
v Ancho: Minimo 2.000 mm
v Alto: Minimo 2.100 mm
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v/ Distancia entre ejes: Minimo 3.500 mm
v Max. Largo carrozable: Minimo 5.400 mm

v/ Radio minimo de giro (m): Maximo 10.0
Equipamiento

v/ Espejos laterales de control manual
Espejo retrovisor interior

Alarma de retroceso

Aire forzado con calefaccion

Timén de altura regulable como minimo
Velocimetro, odometro y tacometro

Luz interior

Tapasol para piloto y copiloto

Consola de piso y portavasos

Asientos rebatibles de tela

Minimo dos Cinturones de seguridad de tres puntos
Alza vidrios eléctricos 0 manuales
Cierre de puerta centralizado

Piso de jebe

Radio AM/FM, como minimo

T T . . N T e T B . T SR TE

Caja de herramientas

Baranda multipropésito (telera)
v/ Volumen: Minimo 20m3

/ Dimensiones internas: Minimo 2,000 mm de ancho interno, largo y
alto de acuerdo al largo del chasis.

v/ Material/espesor: Fabricado con dos vigas principales en acero
estructural A-36 de 4.0 mm de espesor minimo. Con riel de roce y riel
posterior en acero estructural A-36. Piso forrado con plancha de 2.5mm
de espesor minimo.

v/ Tratamiento anticorrosivo: Con 2 capas de pintura anticorrosiva
epoxica.

v/ Barandas abatibles: Las paredes laterales y pared frontal fabricado
en acero LAC, fijos entre si. La puerta posterior esta conformado por 2
puertas batientes con bisagras.

v/ Sistema de amarre: Con abrazaderas tipo U

v/ Carga Util Minima: Capacidad de carga del vehiculo integral (cha§sw
y carroceria integrada) de 2,500 kg como minimo

v Prueba de carga: Se realizara la verificacién de las capacidade
el plano del fabricante de la carroceria.
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Condiciones minimas de garantia

Garantia integral por un periodo de minimo 12 meses contados desde la
recepcion del bien, cubriendo defectos de fabricacion y fallas de
componentes. No incluye desgaste normal ni defectos originados por una
mala operacion. Los mantenimientos deberan realizarse en el(los) taller(es)
autorizado(s) por el ejecutor con el fin de mantener la garantia vigente.

Servicio de postventa

Se debe contar con disponibilidad de soporte tecnico permanente,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, atencién de fallas en
campo y disponibilidad de técnicos especializados y repuestos.

Dotacion de repuestos

Se debe contar con disponibilidad de repuestos por un periodo minimo de 7
anos.

Capacitacion certificada

Se realizara capacitacion tedrica y practica al personal del cliente
(operadores y tecnicos) de minimo 8 horas, incluyendo operacién segura,
mantenimiento basico y diagnostico. Se entregaran certificados y/o
constancias de participacion.

Manuales

Se entregaran manuales de operacion en espanol (fisicos o digitales)
correspondientes a cada equipo suministrado.

Pruebas de aceptacion

Se realizaran pruebas de funcionamiento en sitio para verificar que los
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (rendimiento,
operatividad, seguridad). La conformidad se formalizara mediante acta de
verificacién técnica.
Aplicativo Funcional

Funcionalidades

o Consulta y visualizacién de atencion.
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7.3.4.

Kit de seguridad de recoleccién y transporte

El Kit de recoleccién debe llevar el equipamiento que viene a continuacién como:

Escobas de paja, Manta de plastico, Pala cuchara, Rastrillos, Conos de Seguridad

color naranja fosforescente, Botiquin y Extintor

7.4. Valorizacion de los residuos sodlidos (adecuada disposicion final de

residuos sdélidos)

7.4.1. Equipo de seguridad para el servicio de control: Kit de seguridad

El personal de equipo de seguridad para el servicio de control debe llevar los EPP’s
que viene a continuacién como: Camisaco, Pantalén de drill, Polo cuello redondo
manga larga, Casco de seguridad, Gorro taslan, Poncho impermeable, Lentes,
Guantes de cuero reforzados, Mascarilla con filtro contra polvo, Filtros para

mascarilla, Botin de cuero punta acero.

7.4.2. Cargador Frontal

Cargador Frontal

v/

- . T S

Nota: extraido del Planteamiento técnico
»| Descripcion Tecnolégica
Motor

Combustible: Diesel,

Cilindros: Como minimo 6 cilindros,
Cilindrada: Minimo 6.0 L

Potencia Neta (ISO 9249): Minimo de 200 HP
Torque Neto (ISO 9249): Minimo de 920 Nm

Norma de emisiones: Minimo EPA Tier 3

Transmision
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v Velocidades: Minimo 4 hacia adelante y 3 de reversa.
v/ Velocidad maxima de minimo 32 KPH (hacia delante).

Frenos

Freno de servicio: Disco simple humedo accionado hidraulicamente o

segun la norma I1SO 3450

Sistema Eléctrico
v 24V, con 2 baterias de 12 voltios y 850 CCA

v/ Alternador de 80 A minimo.

Cucharén

3 m3, con ufas y cuchillas segmentadas, reforzado.
Altura del pin del cucharén: Minimo 4.00 m

Fuerza de dislocacién: Minimo 13,000 kg

Carga limite, recto: Minimo 11,000 kg

e W W N =

Carga limite, a giro pleno de 40°: Minimo 10 000 kg.

Condiciones minimas de garantia

Garantia integral por un periodo de minimo 12 meses contados desde la

recepcion del bien, cubriendo defectos de fabricacién y fallas de

componentes. No incluye desgaste normal ni defectos originados por una
mala operacion. Los mantenimientos deberan realizarse en el(los) taller(es)
autorizado(s) por el ejecutor con el fin de mantener la garantia vigente.

Servicio de postventa

Se debe contar con disponibilidad de soporte técnico permanente,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, atencién de fallas en

2/ campo y disponibilidad de técnicos especializados y repuestos.

Dotacion de repuestos

Se debe contar con disponibilidad de repuestos por un periodo minimo de 7

anos.

Capacitacion certificada

Se realizara capacitacion tebérica y practica al personal del cliente
(operadores y tecnicos) de minimo 8 horas, incluyendo operacién
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mantenimiento basico y diagnéstico. Se entregaran certificados y/o
constancias de participacion.

Manuales

Se entregaran manuales de operacién en espanol (fisicos o digitales)
correspondientes a cada equipo suministrado.

Pruebas de aceptacion

Se realizaran pruebas de funcionamiento en sitio para verificar que los
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (rendimiento,
operatividad, seguridad). La conformidad se formalizara mediante acta de
verificacion técnica.

Aplicativo Funcional

. Funcionalidades

o Consulta y visualizacion de atencién.

Tractor sobre Orugas
Tractor sobre Orugas

RN ias
Descripcion Tecnoloégica '{y - o’-i
Motor 71£ X@QQ
/ Combustible: Diesel, 2 5 0

v/ Cilindros: Minimo 6 cilindros
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Cilindrada: Minimo 8.0 L

J

/' Potencia Neta: Minimo 180 HP

v/ Torque Neto: Minimo 800 Nm.

v/ Norma de emisiones: Minimo EPA Tier 3

Transmision
Y/ Mando hidrostatico o controladas electrénicamente con control
individual de cada oruga.

/ Velocidades: Minimo 05 velocidades hacia adelante o infinitamente
variables

Frenos

Freno de servicio: Hidrostatico de accionamiento hidraulico o segun la
norma ISO 10265:2008

Freno de parqueo: Electrénico o Accionado con resorte liberado

hidraulicamente

Sistema Eléctrico
Minimo sistema de 24V, con 2 baterias de 12 voltios y 800 CCA,
alternador de 80A.
Capacidades
v Peso operativo: Minimo 19,000 kg
v Presion sobre el suelo: Minimo 8 PSI

Tren de rodaje
v Ancho de zapata: Minimo 20 pulgadas

v Desgaste de tren de rodaje: Tren de rodaje apto para operacién
continua, asegurando un desgaste progresivo y controlado.

Hoja Topadora
v Tipo semi-U. Minimo 3.200 m. de largo, 1.400 m. de altura
y 5.5 m3 de capacidad.
v Levante maximo de 1000 mm.
v/ Profundidad maxima de 420 mm.

Desgarrador

v/ Ripper (de corresponder): Con ripper incorporado, disefiado parg

uso en condiciones normales de operacién, con tres garras como

minimo.
Uso
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v/ Criterios de uso (acopio/disposicion): El acopio del material se
realizara en zonas previamente definidas, evitando interferencias con la
operacion. La disposicion de material considerara condiciones de
estabilidad y seguridad del entorno.
Cabina
Cerrada, aislada de ruido, climatizacion con aire acondicionado y
calefaccién, asiento ajustable, cinturon de seguridad, espejo retrovisor
interior, limpiaparabrisas, luz interior, luces halégenas de trabajo, con filtro

de combustible.

Condiciones minimas de garantia

Garantia integral por un periodo de minimo 12 meses contados desde la
recepcion del bien, cubriendo defectos de fabricacion y fallas de
componentes. No incluye desgaste normal ni defectos originados por una
mala operacion. Los mantenimientos deberan realizarse en el(los) taller(es)
autorizado(s) por el ejecutor con el fin de mantener la garantia vigente.

Servicio de postventa

Se debe contar con disponibilidad de soporte técnico permanente,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, atencion de fallas en
campo y disponibilidad de técnicos especializados y repuestos.

Dotacion de repuestos

Se debe contar con disponibilidad de repuestos por un periodo minimo de 7
anos.

Capacitacion certificada

Se realizara capacitacion teérica y practica al personal del cliente
(operadores y técnicos) de minimo 8 horas, incluyendo operacién segura,
mantenimiento basico y diagnostico. Se entregaran certificados y/o
constancias de participacion.

Manuales

Se entregaran manuales de operacion en espanol (fisicos o digitales)
correspondientes a cada equipo suministrado.

Pruebas de aceptacion
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Se realizaran pruebas de funcionamiento en sitio para verificar que los
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (rendimiento,
operatividad, seguridad). La conformidad se formalizara mediante acta de
verificacion tecnica.

Aplicativo Funcional

Funcionalidades

(0]

Consulta y visualizacion de atencion.

Camién Volquete

Camion Volquete

& - e

-

800 1.400 | 3.900 T1.607 ¢ aaT

2.550 T

-

Nota: extraido del Planteamiento técnico

/

NN N NN

\ Transmisioén

/

Motor

Descripcion Tecnologica

Potencia: Minimo 450 CV

Torque: Minimo 2000 NM

Cilindros: Minimo 6 cilindros en linea
Cilindrada: Minimo 12,000 cc

Sistema de inyeccion: Common Rail o PLD
Norma de emisiones: Euro V

Tipo: Mecanica o Automatizada
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/ N° de Marchas: Minimo 12 velocidades + 2 reversa

v/ Embrague: Monodisco o bidisco
Direccion

v/ Direcciéon: Hidraulica o Eléctrica o asistida
Ejes

v/ Eje delantero: Minimo 9000 kg

v/ Eje trasero: Minimo 30,000 kg

Suspensiones
Suspension Delantera:

. v/ Con Muelles o ballestas
v Con amortiguador
v/ Con barra estabilizadora

Suspension Trasera: |
v/ Con Ballestas o muelles

v/ Con amortiguador

v/ Con barra estabilizadora
Frenos
v Freno de servicio: Tambor delantero y trasero
v Freno de motor: De culata o de valvula o de
escape

v Retardador: Hidrodinamico o electromecanico

Sistema Eléctrico
v/ Baterias: 2 baterias, 12V, 170 Ah minimo.
v/ Alternador: 28V /110 A minimo.

Especificaciones de la tolva
v/ Capacidad (m?®): Capacidad de la tolva de 15 m3 minimo

v/ Material/lespesor: De acero A36 y AR-450, Piso de 8 mm de espesor
minimo en acero AR 450.

v/ Refuerzos: Reforzado con canales inferiores en el protector de
cabina.

\\ v/ Sistema Hidraulico (pto/bombal/presion): Sistema hidraulico con
' PTO acoplado a la transmisién y bomba hidraulica a minimo 2000 PSI.
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v/ Cobertor/toldo: Con ganchos metalicos que permiten la instalacion
de un cobertor/toldo.

v/ Dispositivos de seguridad: Con seguro .de compuerta automaticos y
topes para evitar descentrado.

v/ Prueba de volteo y carga: Se debera realizar una prueba de

funcionamiento del sistema de volteo y carga del equipo en la
verificacion del bien.

Condiciones minimas de garantia

Garantia integral por un periodo de minimo 12 meses contados desde la
recepcion del bien, cubriendo defectos de fabricacion y fallas de
componentes. No incluye desgaste normal ni defectos originados por una
mala operacion. Los mantenimientos deberan realizarse en el(los) taller(es)
autorizado(s) por el ejecutor con el fin de mantener la garantia vigente.

Servicio de postventa

Se debe contar con disponibilidad de soporte técnico permanente,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, atencion de fallas en
campo y disponibilidad de técnicos especializados y repuestos.

Dotacion de repuestos

Se debe contar con disponibilidad de repuestos por un periodo minimo de 7
anos.

Capacitacion certificada

Se realizara capacitacion teérica y practica al personal del cliente
(operadores y técnicos) de minimo 8 horas, incluyendo operacion segura,
mantenimiento basico y diagndstico. Se entregaran certificados y/o
constancias de participacion.

Manuales

Se entregaran manuales de operacién en espafol (fisicos o digitales)
correspondientes a cada equipo suministrado.

Pruebas de aceptacion

Se realizaran pruebas de funcionamiento en sitio para verificar que los
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (rendimiento,
operatividad, seguridad). La conformidad se formalizara mediante acta de
verificacion técnica.
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7.5. Gestion Técnica, Administrativa, Econdmica y Financiera del Servicio de
Limpieza Publica

El proyecto plantea el fortalecimiento de la gestién técnica, administrativa, econdémica
y financiera del servicio de limpieza publica, asi como la construccién de una cochera
para el adecuado resguardo de los activos del servicio, con la finalidad de asegurar
una prestacion eficiente, sostenible y orientada a resultados, para lo cual se plantean
las siguientes acciones.

7.5.1. Capacitacion de capacidad organizacional

Desarrollo de material educativo e implementacién de talleres de capacitacion vy
asistencia técnica al personal administrativo, técnico y operativo vinculado al Servicio
de Limpieza Publica.

7.5.2. Motos Lineales
Motos Lineales

Nota: extraido del Planteamiento técnico
Descripcion Tecnoldégica
Motor
v Monocilindrico de 4 tiempos
Cilindrada (cc): Minimo 180
Sistema de alimentacion: Inyeccién electrénica
Potencia: Minimo 16 hp
Torque: Minimo 15 nm
Autonomia: Minimo 300 km
Capacidad del tanque: Minimo 2.8 galones

NN N N N NN

Enfriamiento: Por aire o liquido
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v Estandar de emisiones: De acuerdo a los lineamientos del MTC
Transmision

v/ Minimo Mecanica de 5 velocidades
Dimensiones

v Longitud: Minimo 1960 mm

v Ancho: Minimo 790 mm

v/ Alto: Minimo 1050 mm
Suspension:

v/ Delantera: Minimo Horquilla o similar

v/ Posterior: Minimo Amortiguador central o basculante
Frenos

v/ Delanteras y Posteriores de Disco

Equipamiento
v/ Faros delantero
Luces Direccionales
Delanteras y Posteriores de Disco
Luces de freno

N NN

Retrovisores

Repuestos

v/ Con disponibilidad de repuestos que permiten el mantenimiento y
continuidad operativa del equipo.

Dotacion de seguridad
v Con sistema ABS

Tipo de iluminacién:
LED o halégeno

Condiciones minimas de garantia

Garantia integral por un periodo de minimo 12 meses contados desde la
recepcion del bien, cubriendo defectos de fabricacion y fallas de
componentes. No incluye desgaste normal ni defectos originados por una
2 mala operacion. Los mantenimientos deberan realizarse en el(los) taller(s
'.?‘Qg’%autorizado(s) por el ejecutor con el fin de mantener la garantia vigente

Servicio de postventa
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Se debe contar con disponibilidad de soporte técnico permanente,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, atencién de fallas en
campo y disponibilidad de técnicos especializados y repuestos.

Dotacion de repuestos

Se debe contar con disponibilidad de repuestos por un periodo minimo de 7
anos.

Capacitacion certificada

Se realizara capacitacion teérica y practica al personal del cliente
(operadores y técnicos) de minimo 8 horas, incluyendo operacion segura,
mantenimiento basico y diagnostico. Se entregaran certificados y/o
constancias de participacion.

Manuales

Se entregaran manuales de operacion en espafiol (fisicos o digitales)
correspondientes a cada equipo suministrado.

Pruebas de aceptacion

Se realizaran pruebas de funcionamiento en sitio para verificar que los
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (rendimiento,
operatividad, seguridad). La conformidad se formalizara mediante acta de
verificacién técnica.
Aplicativo Funcional
Funcionalidades

o Consulta y visualizacién de atencion.

o Consulta y visualizacién de atencion para seguridad.
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7.5.3. Camionetas

Camionetas

Nota: extraido del Planteamiento técnico
Descripcion Tecnolégica
Motor

v Combustible: Diesel

v/ Numero de cilindros: 4 en linea
v/ Cilindrada: 1,990 cc
/

Inyeccién de combustible: Common Rail

v/ Potencia (CV): Minimo 170
v Torque (Nm): Minimo 400

Transmision

v Traccion: 4x4
Suspensiones

o doble horquilla y barra estabilizadora

v/ Tipo / Velocidades: Manual o mecanica — Minimo de 6 velocidades

Suspension Delantera: Tipo independiente de doble brazo de suspension

Suspension Trasera: Tipo eje rigido y/o con elasticos y/o amortiguadores

y/o Multilink.

Frenos

Freno Delanteros: Disco ventilado

Freno Traseros: Tambor
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Seguridad
Con sistema ABS, ESP

Con 6 airbags minimo

Dimensiones y Pesos
v Carga util (kg): Minimo 800
v Distancia entre ejes (mm): Minimo 3.000
v Largo Total (mm): Minimo 5.200

v Ancho total (sin espejos): Minimo 1.800
Equipamiento Exterior

v/ Faros Delanteros Halégenos como minimo
v Parachoques trasero

v Puntos de anclaje en el portdn trasero

v/

Espejos exteriores, parrilla y manillas de puerta.

Condiciones minimas de garantia

Garantia integral por un periodo de minimo 12 meses contados desde la
recepcion del bien, cubriendo defectos de fabricacion y fallas de
componentes. No incluye desgaste normal ni defectos originados por una
mala operacion. Los mantenimientos deberan realizarse en el(los) taller(es)
autorizado(s) por el ejecutor con el fin de mantener la garantia vigente.

Servicio de postventa

Se debe contar con disponibilidad de soporte técnico permanente,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, atencion de fallas en
campo y disponibilidad de técnicos especializados y repuestos.

Dotacion de repuestos

Se debe contar con disponibilidad de repuestos por un periodo minimo de 7
anos.

Capacitacion certificada

Se realizara capacitacion teorica y practica al personal del cliente >
(operadores y técnicos) de minimo 8 horas, incluyendo operacion segura,
mantenimiento basico y diagnéstico. Se entregaran certificados y/o
constancias de participacion.
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Manuales

Se entregaran manuales de operacién en espanol (fisicos o digitales)
correspondientes a cada equipo suministrado.

Pruebas de aceptacion

Se realizaran pruebas de funcionamiento en sitio para verificar que los
equipos cumplen con las especificaciones técnicas (rendimiento,
operatividad, seguridad). La conformidad se formalizara mediante acta de
verificacién técnica.

Aplicativo Funcional

Funcionalidades
o Consulta y visualizacién de atencion.

o Consulta y visualizacién de atencion para seguridad.

7.5.4. Cochera

Metrados de la Cochera

Descripcion Unidad Metrados
Salon Multiuso m2 87.00
SS. HH m2 96.00
Veredas m2 66.00
Pavimento Rigido m2 2802.00
Cobertura m2 2198.00
Cerco Perimétrico ml 250.00

Nota: extraido del Planteamiento técnico

Terreno preliminar para la Cochera

(g &
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ANEXO N° 3-C:

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Proyecto:

Accion [ Activo

\[Elaboracién de Expediente Técnico

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del

Periodo (Mensual)

B ET
Calendario

Ejecucion de la Inversion

gcepcion de la inversion

acion del convenio de Inversion

ision de la elaboracién del expediente
X y de la ejecucion de la inversion

47

Pagina 84 de 131



1

_ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE
VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacién del estudio de preinversion sera entregada en disco compacto
una vez presentada la Carta de Expresién de Interés, segun Convocatoria, con el cargo
de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.
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ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A: _
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Ica, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁoreg

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIOQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N® i ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO
DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ)], a fin de manifestar
interés respecto del siguiente proyecto:

[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Cédigo N° [INDICAR NUMERO]

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del
proceso de seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
otificaciones en el presente proceso de seleccion.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Requisitos Legales:

Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Perl, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del
Consorcio.

El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
el Convenio de Inversidon de manera conjunta y/o indistinta.

En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracion
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al
modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

La relacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversidn, de corresponder.

Informacion Financiera:

Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al A
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas debe

Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la
Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los ultimos 3
ejercicios. Ademas, debera adjuntar copia de la ultima Declaracién Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria
(SUNAT).

Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor de S/ 95.267.459,67 (Noventa y cinco millones doscientos
sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 67/100 soles) , cuyo
30% no sea superado por la suma del Monto Referencial del Convenio de
Inversion del presente proceso de seleccion y la suma de los montos de
inversion pendientes de reconocimiento, segun Anexo N°4-D; y/u otra
informacién financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que
la Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversién.

Se considera Patrimonio Neto:

a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en g
ultimo Balance General.

(18

b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
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La Propuesta Econémica sera presentada segun el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O
OPCION 2) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econémica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prorroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia
de este proceso. Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcién, del Convenio de Inversién y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H mediante
el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicacién de la Buena Pro,
se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya
experiencia acredité en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder
automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacién de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el niumero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]
Objeto del Proceso.-
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Selecciéon de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]
Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Seflores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]
Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N°® DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]
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ANEXO N° 4-C:
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

IMPORTANTE:

El presente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa
Privada o el representante comin del Consorcio no concurra personalmente al proceso de
seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁoreg:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQ]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUC [ e |, debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETOQ)], identificado con DNI
N°[..............], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO
DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ], a fin de acreditar
a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADOQ)] identificado con DNI N°
[ ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a
realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

UE 300960: Municipalidad Provincial de Ica

Presente.-

POSIOR [ ssmuinansmmmmnmns smwmsmsms s smesmmaa i s s

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucién del Proyecto ‘“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE ICA DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" con
codigo unico de inversién N°2711954.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]* |

(*) ElI'monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

8/ Patrimonio
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacién
TOTAL i
(Llevar este total a la Seccion A) 100%

Nota 1:  Marque una “X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete
adicionalmente la SECCION D.

Nota 2:  Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio
utilizado.

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [ e et G i ] declara bajo juramento que durz
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al

pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente
al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo,
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informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto
a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacion que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la ejecucion de
proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecuciéon de Proyectos en general (*)

. Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacion econémica relevante

Numero de proyectos mas importantes y nimero de personal ocupado en
cada uno de ellos

Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacién de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o
Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Afo de inicio de las actividades

Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E: ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1

# IMPORTANTE:

s« No sera considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

e En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo |
del Titulo Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al
Monto Referencial del Convenio de Inversion y deberé incluir el gasto reconocido
por la Entidad Puablica por la elaboracién de los Estudios de Preinversion y/o
actualizacion.

e Fl postor debe acreditar en este anexo la informacién financiera que el Comité
Especial establezca en el Anexo 4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y
su Reglamento, entre otros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversion

que se convoca no supera el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u

. otra informacién financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que

la Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el

cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

PoostOr: [ e ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucién del
Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTOQ] con Cédigo N° [INDICAR CODIGO],
alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

erdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
AMmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

GASTOS GENERALES (...%)(*)

UTILIDAD (...%)

IMPUESTO L.G.V. (18%)

EXPEDIENTE TECNICO(**)
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COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO(**)

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***)

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***)

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***)

COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***)

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo [ll,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de

Inversion.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del

Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el

Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Economica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Y5
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OPCION 2

IMPORTANTE:

No sera considerada como una Propuesta Econémica valida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de
Administracién Central y Monitoreo, bajo los criterios sefialados en el numeral
1.20 del Capitulo | de las presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el
monto maximo a reconocer.

De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada
postor decidir si incorpora en su propuesta econémica el concepto de Gastos de
Administracién Central y Monitoreo. De incorporarlo, el postor debera adjuntar
el respectivo presupuesto detallado y no podrd superar el monto de S/

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
[NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
Presente.-

Postor: [.

.................................................................. ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion de la inversién "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE ICA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE

ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA” con cédigo unico de inversion N°2711954

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Economica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucién del
Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
EN LA CIUDAD DE ICA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” con cédigo unico de inversion N°2711954, alcanza la suma

de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,

enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

GASTOS GENERALES (...%) (*)

UTILIDAD (...%) (**)

Presupuesto de Gastos de Administracién Central y Monitoreo (83 Bt il T 80 ]

(OPCIONAL) (****)
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(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo IlI,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Econémica.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogaria obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaraciéon Jurada manifestamos a
ustedes:

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacién con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en |las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econdmicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucién del proyecto materia
del presente proceso de seleccién, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversion, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacién), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisada por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos
comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda
cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Caodigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
ylo contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento,
asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccién |V del capitulo Il del Titulo XVIII
del Cdédigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores,
contratistas y/o participar en acciones de promocion de la inversion que realiza el
Estado, de acuerdo con lo sefalado en la Ley de Endeudamiento del Sector
Publico del respectivo Afo Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1

asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada‘pe
cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo |l del Titulo XVIII
del Cédigo Penal.

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.
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10.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccién.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacién de la informacion que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccidon, manteniendo estricta reserva sobre la
informacion obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Peru asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL), a efectos de someter
cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo dispuesto por
las Bases del proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier
reclamo que pudiera ser formulado por la via diplomatica.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, AS| COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de
seleccién. En caso de que se compruebe que la informacion proporcionada es
falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria
Final del Reglamento.

Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccidon, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de Inversion.

Se suscribe |la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.

T

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

Atentamente,

ERSONA JURIDICA:

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"""" Nombre, firma, selloy DNIdel ~ Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico
o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la secciéon Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

IMPORTANTE:

Este formato deberé ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o mas
Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecuciéon del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE ICA DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" con
cédigo unico de inversion N°2711954.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO)], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO
DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad de recepcion de las mismas,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-J: ,
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

IMPORTANTE:

= FEste formato deberéd ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucién del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucién del proyecto son las siguientes:

1. Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacién, para suscribir
el contrato de ejecucidn del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas
en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucién del Proyecto.

. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en el Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los
impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2
del articulo 44 del Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccién |V del
capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme al
Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo || del Reglamento.

Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representaci
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto.
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizdgm
de conformidad con sus reglamentos internos © normas societal@

modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.
5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcién, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucién del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como
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tampoco algun acuerdo societario, o contraviene disposiciéon alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucién del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL
PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE
SIETE ANOS], afios contados a partir de la entrega del documento de recepcién del
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica
de la Empresa Privada.

En tal sentido, seflalamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

ota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
otario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

IMPORTANTE:

Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Serores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCESOQO], responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones
gue provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [............................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversién
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA].  Asimismo, fijamos nuestro  domiciio legal comun en

; PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION

[INDICAR % DE
PARTICIPACION]

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETO DE
LA CONVOCATORIA]

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETO DE

[INDICAR NOMBRE DEL
CONSORCIADO 1]

[INDICAR NOMBRE DEL [INDICAR % DE

CONSORCIADO 2] LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del | Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jur
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al nimero
de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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' ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

IMPORTANTE:

e FE| Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada
integrante del personal profesional propuesto.

s« Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos
que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Seﬁoreg

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE
DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

|
|
|
. De nuestra consideracion |
|

EXPERIENCIA
N* DE FOLIO A | N DEFOLIO
NOMBRESY | DNIUOTRO
CARGO ESPECIALIDAD EN LA RED ENLA
ki ot LA%R PROPUESTA | |GENERALY | PROPUESTA
~ ESPECIFICA) |

INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

|
|
\
|
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seﬁore§

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]
Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL), declaro
bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR
EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR'] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempeno del referido cargo, durante el periodo de ejecucién del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

' En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A:
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [..........]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMERQS Y
LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial
™\ del proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE

7

P2\ SELECCION]), a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para
‘ ;*?: garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos

o/indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de
apelacién interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR SI ES
EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA
DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION] o el apelante se
desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la
[INDICAR SI ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION],
segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil
Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de @
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimienjglPACY?
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de inter
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor %‘. :_3'

Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Bang
Seguros del Peru mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se deveng
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,
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__________________ e K
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que
integran el Consorcio.
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) ANEXO N° 5-B: )
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

IMPORTANTE:

e El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%)
del Monto de Inversién Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente
de supervision. EI Monto de Inversion Total Adjudicado no considera el monto de
operacién y/o mantenimiento.

e [Esta garantia deberd estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcién del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto
total de inversion sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores )
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-
. Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]
Carta Fianza Bancaria N° [..........]
Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusién, ni divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA), para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion
para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacion:

Cdédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIOQ], contado a partir de su fecha de emisién
e hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio de
rsion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
nvenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada p
INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto p
el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano. -

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastar
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada linea»
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
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Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

s En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta
fianza debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las
personas juridicas que integran el Consorcio.

s Encaso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad
Publica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

e Encaso la supervisién forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se
podra presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o
dos cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por el financiamiento de la
supervision.

* En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 72 del Reglamento, la Empresa Privada presentara la
garantfa de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones, conforme el
siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

UE 300960: Municipalidad Provincial de Ica

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... I}

Vencimiento: [.......... ] -

De nuestra consideracion: é@ '

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, seriores |[.......... ], constituink@g]
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automaética, sin beneficio § :
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica UE 300960: Municipalidad Provincial de Ica,
para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacién asumida por
nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la obligacion que se detalla
a continuacion:
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X MONTO DE e

NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL

OBLIGACION(") PROYECTO PROYECTO COMPONENTE pEL | CARANTIZADO(™)
PROYECTO (RN SOLES)

[ ' I T — i — ] T I ] R

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracién del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIOQ], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
. el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24

oras, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.

oda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses

~/compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa

.7/ Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perti mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

\OSE o > Lg obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier
a'i-?% s ng% disputa entre ustedes y nuestros clientes.
05 <d4* S>
Z° ME ;*0 Zg Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los

y términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

.................. F’rmayseﬂo

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

e Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expedientg
técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigent

hasta la aprobacién del expediente técnico, y en el caso de la garantia de el wugt

cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aproba
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En ¢
el monto total de inversion adjudicado incluya el costo de supervision, SOIO\ eSS
necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas. NC

o Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacién, luego del cual, la Empresa Privada mantiene
vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la
recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucién
de la obra.
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de
Promocién de la Inversion Privada mediante Resolucién Directoral.
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CONVENIO DE INVERSION LOCAL

Conste por el presente documento, el convenio de inversion LOCAL para el
financiamiento y ejecucion del proyecto de inversién “‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CIUDAD DE ICA DISTRITO DE ICA DE
LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA” (en adelante EL PROYECTO
DE INVERSION) con Codigo N° 2711954, que celebra de una parte LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con
RUC N° 20142167744, con domicilio legal en Av. Municipalidad 182, distrito de Ica,
provincia y departamento de Ica, representada por el [INDICAR NOMBRE Y
APELLIDOS COMPLETO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA], identificado con
DNI N° [INDICAR NUMERO)], en ejercicio de las facultades otorgadas por la [INDICAR
DISPOSICION QUE LO DESIGNA Y/O FACULTA]; y, de otra parte, [INDICAR RAZON
SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE
CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NUMERO)], con domicilio legal para estos efectos
en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD)], debidamente representado por su Representante Legal, [[NDICAR NOMBRE
COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segln poder inscrito en la Ficha N°
[INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD)], a quien en adelante se le denomina LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les
denomina conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Mediante carta N° 001-2024-GA de fecha 20 de noviembre del 2024 la empresa
privada Gruppo Ambientale S.A.C, presentdé su carta de intencién a la
Municipalidad Provincial de Ica, para formular y financiar el proyecto de
Inversién.

Mediante Oficio N° 604-2024 — AMPI de fecha 18 de diciembre de 2024, la
Municipalidad Provincial de Ica aceptdé y comunico la relevancia del proyecto
propuesto por la empresa privada.

El Proyecto de INVERSION, se encuentra considerado en la Programacién
Multianual de Inversiones de LA ENTIDAD PPUBLICA.

Mediante Informe N° 088-2025-SGEPUF-GDUAT-MPI de fecha 11 de
noviembre de 2025 la Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento
Territorial de la Municipalidad Provincial de Ica declard la viabilidad de LA
INVERSION, con Cédigo de Proyecto N° 2711954,

Mediante Acuerdo de Consejo N° 151-2025-MPI de fecha 20 de noviembre de
2025 LA ENTIDAD PUBLICA aprobé por Mayoria la priorizacién de LA
INVERSION, con Cédigo N° 2711954, para su financiamiento y ejecucion.

2025 el titular de LA ENTIDAD PUBLICA designé a los miembros del CorpfgBe® .

Especial responsable del proceso de seleccion de la Empresa PrivadqH§

CONSORCIO) que sera responsable del financiamiento y ejecucién de

INVERSION.
1.2,
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1.4.

1.9.

Con Informe Previo N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y
FECHA] la Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento al
respecto.

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO)], el Comité Especial adjudicé la Buena
Pro del Proceso de Selecciéon N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO
DE SELECCION] para el financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y
costos constan en los documentos integrantes del presente Convenio.
Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO]
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos
necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1

2.2,

El Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa la inversion publica regional y local con participacién del sector privado
(en adelante, la Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N°
29230).

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por
la legislacidn de la Republica del Peru.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion de EL
PROYECTO DE INVERSION vy los formatos posteriores a la declaratoria de la
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, las bases integradas, la
propuesta economica y propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el
Acta de otorgamiento de |a buena pro y otros documentos derivados del proceso
de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.2

El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO DE INVERSION, asi como el
financiamiento del estudio de preinversion, del financiamiento de la supervision
del expediente técnico, financiamiento de la supervisidon de la ejecucién del
proyecto, financiamiento del expediente técnico y financiamiento de la liquidacién,
conforme a las condiciones econémicas y técnicas previstas en las bases
integradas, la propuesta econdmica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la
buena pro, que integran el presente Convenio en el marco de la Ley N° 29230 y,
el Reglamento de la Ley N° 29230.

DE INVERSION.
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43 ElI ESTUDIO DEFINITIVO que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1. El monto total del convenio de inversion objeto del presente Convenio, es igual al
monto de inversion adjudicado que asciende a S/ 28,580,237.90 (Veintiocho
millones quinientos ochenta mil doscientos treinta y siete con 90/100 soles).

5.2. El monto total del convenio de inversién considera los siguientes conceptos, de
corresponder:

GASTOS GENERALES (...%)

UTILIDAD (...%) (**)

I:

IMPUESTO I.G.V. (18%)

|

EXPEDIENTE TECNICO (***) R R DR -

COSTO DE SUPERVISION DE LA PR e ]
EJECUCION DE LA OBRA (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA SRR T T ]
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

(iﬁ*)

Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE
INVERSION durante su ejecucién en el marco de lo establecido en la Clausula
Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las
respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto
total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa y correcta
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con lo detallado en el
Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del
presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de inversion
sefialado en el estudio definitivo estan incluidos todos los conceptos mencionados
en los términos de referencia que forman parte de las bases integradas y cualquier
otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucion de EL PROYECTO
DE INVERSION hasta su culminacién fisica(o de corresponder, hasta culminaf$
con la obligacién de operacién y/o mantenimiento); dejandose establecido que €
financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al pago de iptereses
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1

por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

5.5. El monto total del convenio de inversién no incluye intereses, indemnizaciones,
multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucién de EL
PROYECTO DE INVERSION, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripcién y culmina con la liquidacién y cancelacion
del monto total de inversién mediante CIPRL.

6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de trecientos treinta (330) dias calendario,
el mismo que comprende:

DIAS CALENDARIO
OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN NUMERO)
. E‘Iab'oracnon de Expediente o
técnico (*)
Ejecucion de Obra (**) 180 dias calendario
Recepcidn de la inversion (***) 30 dias calendario

Liquidacién del convenio de
Inversion (***)
Supervision de la elaboracion del
pediente técnico y de |la 330 dias calendario
 /£@ecucion de la inversion
1) TOTAL 330 dias calendario

60 dias calendario

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al
supervisor del del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicién el area del terreno o
lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo,
haber contratado a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el
area del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO DE INVERSION.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacién del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N°® 29230,
independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado en el Banco de
Inversiones.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucién del proyecto materia del presente

Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD

PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda

correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del PROYECTO DE
INVERSION, LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucién
hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de
mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una
adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION por

causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume
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6.6.

el costo de los adicionales del servicio de supervisién que sean necesarios, el que

se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacion del Convenio que no

es reconocido en el CIPRL.

Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo

96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del

programa de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes

causales:

6.6.1.Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2.Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores
trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO)

i

8.2.

8.3.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento
y la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION, financiamiento del estudio de
preinversién, elaboracién del expediente técnico, de la supervision de la
elaboracion del expediente técnico y la supervision de |la ejecucion del proyecto y
liquidacién de EL PROYECTO DE INVERSION conforme a las condiciones
econémicas y tecnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos
integrantes.

. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente

la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello,
realiza las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el
buen desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos publicos
previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula
Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD
PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo
86 del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases y el Convenio, y a cumplir con las funciones y
obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
LA ENTIDAD PUBLICA es la uUnica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y
apruebe durante la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION.

LA ENTIDAD PUBLICA verifica y comunica a la EMPRESA PRIVADA (O E

suscripcion del presente convenio o de las demas fuentes de financia
habilitadas, de acuerdo al articulo 1 del reglamento de la Ley N° 29230.
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8.4.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora
para iniciar la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.

8.5. El plazo inicial del Contrato de Supervision debe estar vinculado al del Convenio y

8.6.

8.6.

9.2

9.1.

comprender hasta la emisién de la conformidad de servicio de supervision,
pudiendo ser prorrogado hasta la liquidacién del PROYECTO DE INVERSION
cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir el documento que
aprueba las valorizaciones de obra y la conformidad de recepcién, conforme al
Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisién del
CIPRL, dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido en el
numeral 101.2 del articulo 101 del Reglamento de la Ley N°® 29230, y de acuerdo
con lo establecido al articulo 10, 13 y 14 del Reglamento de la Ley N° 29230, aun
cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad
Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades
publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL requerido por la
EMPRESA PRIVADA es negociable, conforme a lo dispuesto en numeral 5 del
articulo 10 del Reglamento de la Ley N°® 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar
su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la obtencion de las
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la ejecucion del
PROYECTO DE INVERSION.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o
reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo. No obstante, el
reconocimiento de la inversion considera un monto que no puede ser mayor a la
valorizacion economica de las prestaciones no ejecutadas, siempre que hayan
sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente autorizadas por la
Entidad Publica, que garanticen la correcta ejecucion de las inversiones a cargo
de la Empresa Privada, de conformidad con lo establecido en el numeral 97.1 del
articulo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLIQ
puede modificar el Monto Total del Convenio de Inversion del Proyecto
Inversion al autorizar a la Empresa Privada la ejecucién de Mayores Tr.
Obra por variaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales
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de ejecucion del proyecto, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la
finalidad del Convenio de Inversién.

9.3 La autorizacion y aprobacion de los mayores trabajos de obra debe seguir el
procedimiento establecido en el articulo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcién a los mayores trabajos, dentro de los cinco
(5) dias previos a la suscripcion de la modificacion del Convenio de Inversién.
Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10)
dias de notificada la resolucion del titular que aprueba los mayores trabajos de
obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacion de férmulas polinémicas son determinadas en el Expediente
Técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. Las mismas que se sujetan a lo
. establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Los montos resultantes de la aplicacién de las formulas de reajuste no son considerados
para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley
N°® 29230, modificada por la Ley N° 31912.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD Y RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total del PROYECTO DE INVERSION se emite de acuerdo a lo

establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la conformidad

de Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION segun Anexo 26 de la Resolucion

E $5 Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA;

iy 20) el [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] de LA ENTIDAD

8;20‘:‘0’? PUBLICA, emite la conformidad de Recepcién de EL PROYECTO DE INVERSION
~« 2/ segun Anexo 25 de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion del
Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra, conforme a lo
establecido en el articulo 103 del Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2 Con la liquidacién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar

a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta de declarator

de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso. La entrega dg
| &

dichos documentos constituye una obligacion a cargo de LA EMPRESE
PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total del convenio de inversién.
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12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la

materia. La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza mediante
escritura publica de acuerdo a la minuta que entregue LA EMPRESA PRIVADA.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL

13.1. La emisién del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 11y 12 del Reglamento

de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos
estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacién de EL PROYECTO,
con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL segun Anexo B de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada
Supervisora, segun Anexo B de la Resolucion Directoral emitida por la
DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcién del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, segin Anexo C de la Resolucién Directoral emitida por la
DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucion de aprobacion de liquidacién del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado
por la Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se
aprueba el Expediente Técnico.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun el Anexo 28 de la Resolucién Directoral emitida por la
DGPPIP”

. En caso el plazo de ejecucién del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin
considerar el plazo de elaboracion del Expediente Técnico el reconocimiento de
la inversion se realiza con la emisién de un (1) CIPRL a la recepcién y un (1)
CIPRL una vez aprobada o consentida la liquidacion.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion del
estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL
trimestralmente, por avances en la ejecucion. El ultimo CIPRL puede ser solicitado
por periodos menores a tres (3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por avances en la ejecucion
del PROYECTO DE INVERSION, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la
siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Recepcion y la Conformidad de Calidad para el caso de
la culminacién de la ejecucion.
13.2.2. Aprobacién de la valorizacién de la Entidad Publica para el caso del avance
trimestral.
13.2.3. Consignacion del numero del registro administrativo en el SIAF — SP de la
respectiva afectacion presupuestal y financiera para la emision del CIPRL
por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes que
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constituyen Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, ademas, que
se efectle el registro en el Mddulo de Deuda Publica de |la Plataforma de
Documentos Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por la
DGTP.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden
estar contenidas en un mismo documento.

13.4. Para la emision del ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de documentos
que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de
Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, |a cual efectua
la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION y de sus
avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio
definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio. Asimismo, la
Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del
cronograma de avance de la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION por
parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene,
entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES,; debiendo
informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucioén de EL
PROYECTO DE INVERSION.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION
tras la culminacién del mismo o a la culminacién de cada avance de EL
PROYECTO, de ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los
términos de referencia y las Bases del proceso de seleccién que dan
mérito a su contratacion con arreglo a lo dispuesto en el Subcapitulo V
del Capitulo |l del Reglamento de la Ley N° 29230.

. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado
con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho contrato.

. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a
la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el
Contrato de Supervision.

. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervisién de la ejecucién del proyecto a
traves de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa
Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y durante
la contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervisién es financiado por LA EMPRESA PRIVADA

(O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para
la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION materia de supervisién, con

a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).
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LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad
(pago unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision, conforme
lo establecido en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo
no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacién
a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD
PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho
efectiva la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.”

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacidon automatica a sélo requerimiento de LA ENTIDAD
PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros
de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Peru, de conformidad con el articulo 72.2 del articulo 72 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la ejecucién
del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

IMPORTANTE:
- Esta garantia no incluye el costo de mantenimiento y operacion.

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza
con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de
Inversion Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion del Proyecto. La garantia puede ser renovada anualmente por
un monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio de Inversién.

En caso la empresa privada financie la elaboracion del expediente técnico, ésta
puede presentar una garantia de fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) del
monto de dicha obligacion y otra por el cuatro por ciento (4%) del monto de la
gjecucion de la obra.

Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expedient
técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente ha
la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimi =é
de la gjecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente téc
y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto tota
inversion adjudicado incluya el costo de supervision, solo es necesaria la entrége
las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

N
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* FEncaso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma el financiamiento de
la supervision de EL PROYECTO, se puede presentar dos garantias independientes:
(i) Garantia de fiel cumplimiento para la ejecucion de EL PROYECTO y (ii) Garantia
de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision. En este caso, para
determinar el monto de la garantia de fiel cumplimiento para la ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION no debe considerar dentro del Monto Total del
Convenio de Inversion, el componente de supervision, puesto que ya se estaria
considerando para determinar el monto de la garantia de fiel cumplimiento para el
financiamiento de supervision.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al téermino de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucién.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion de EL PROYECTO DE INVERSION, Luego de la cual LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total de
inversion, la misma que debe permanecer vigente por un (1) afio y puede
ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la ejecucién de
EL PROYECTO DE INVERSION.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién de esta
garantia dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido el afio
adicional a la conformidad de la recepcion de EL PROYECTO DE
INVERSION.

15.3 Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisién del Proyecto:
LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, NUMERO
DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del
componente de supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por
un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisidn
adjudicado. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago
por el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios
previos al termino de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento
de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA
puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de
esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario al consentimiento de la
liquidacion final del Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA
ENTIDAD PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervision no sera

financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y nd2

tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de supervisio
brindado por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la unica obligacién que
queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo
de contratacion de la Entidad Privada Supervisora.”
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15.4.

15.5.

15.6.

Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto
total del convenio de inversién establecido en el Convenio de Inversion inicial, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de
la garantia correspondiente en la misma proporcion, dentro de los diez (10) dias
calendario de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebracién de la
adenda al presente Convenio.

Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que implique una
reduccién en el Monto Total del Convenio de Inversién, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias entregadas.

LA ENTIDAD PUBLICA estd facultada para ejecutar las garantias en los
siguientes supuestos:

15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes
de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.6.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA
PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la
decision de resolver el Convenio.

15.6.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectue los pagos por el
financiamiento de la supervision, en caso dicha obligacion esté a su cargo, en
cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto correspondiente.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucién de cada una de las obligaciones establecidas en el
Convenio de Inversion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 91 del
Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacion, en cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de
ejecutar la Garantia correspondiente.

. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente

formula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucién de la
obra,F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F=0.15,
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16.3. La aplicacién de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad
debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales
como: Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de la inversion,
la elaboracion del Manual de Operacién y/o Mantenimiento, la ejecucion de las
actividades de operacion y/o mantenimiento, segun corresponda. Para ello se
debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada
prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto en la
liquidacién final, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectua
la solicitud de la emision del CIPRL, aplicando dicha deduccién; o si fuera
necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento
de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accion legal
correspondiente, si fuese necesario.

16.5. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento
o demora en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, por causa
imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se
procede a la ampliacion de los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el
tiempo de demora causada.

16.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion
contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se
encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la
sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos
para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser
menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor
del Proyecto.

. La justificacién por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N°
29230, el Cddigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

IMPORTANTE:

» [as Entidades Publicas pueden establecer penalidades en el Convenio de
Inversion distintas a las establecidas en los numerales 91.2 y 91.7 del articulo
91 del Reglamento, para lo cual, debera observar lo dispuesto en el numeral
91.4 del referido articulo. Corresponde al titular de la Entidad Publica evaluar
y garantizar la objetividad, razonabilidad y congruencia de un supuesto de
aplicacion de penalidad, asi como en la forma de célculo y/o procedimiento
de verificacion de los supuestos.

= Para la aplicacion del numeral 16.6 de la presente clausula, la entidad publica
debe sefalar a cuantas UIT correspondera la aplicacion de una penalidad, la
cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia
de ausencia del ejecutor del proyecto.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRES#
PRIVADA (O EL CONSORCIO):
17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en &

Convenio, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral
16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.
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17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido
requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de
seleccion o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la Clausula
Décimo Octava del presente Convenio.

17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1,17.1.2y 17.1.3

17.8.

17.4.

17.8.

del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo
no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).
Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continua
con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el
cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacioén por dafios
y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

Cuando se presente la causal sefialada en el literal 17.1.4. del numeral 17.1, LA
ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacién
escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha
producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por

las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para
iniciar el plazo de ejecucién del Proyecto, conforme a lo establecido en el
numeral 92.2 del articulo 92 del Reglamento de la Ley N°® 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la
emisién del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su
emision, pese a haber sido requerida segun el procedimiento indicado en
el numeral 92.4 del articulo 92 del Reglamento de la Ley N°® 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante la modalidad de contratacion directa establecida
en el articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de
sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral 116.1
del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha de
entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversion, y la
ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al
Convenio de Inversién segun lo establecido en la Décimo Tercera
Disposicion Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las
excepciones planteadas en la referida disposicién.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto
requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién
de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo 88 del Reglamento de la Ley
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17.7.

17.8.

17.9.

s

N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la
alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede
optar por resolver el Convenio o reformular el Proyecto de Inversion y continuar
con la ejecucion del Convenio de Inversién, siempre que se cuente con la
conformidad de la Entidad Publica. En caso de resoluciéon, LA ENTIDAD
PUBLICA reconoce los costos de elaboracion de los estudios realizados.
Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA
para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias
calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede
ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA
ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA contintia con
el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial.

Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica
y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita
una comunicacién escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha
producido dicha resolucion, solicitando el reconocimiento de los costos de
elaboracion de los estudios realizados.

Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emisién del
CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacién del Convenio,
compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el
Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS

PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica
y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA
EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicaciéon escrita a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA)
informando que se ha producido dicha resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en el

articulo 93 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.2.

5)18.1.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no
haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de
sus accionistas, socios, integrantes de los érganos de administracién y direccion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 44 del Reglamento
de la Ley N° 29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier
pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ningun pago, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al otorgamiento de la Buena Pro, el
Convenio y la ejecucion del Convenio. ¢
Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en todo

momento durante la ejecucioén del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad,
integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
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representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA
EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido
y/o reconocido la comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion IV
del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal, o delitos equivalentes en caso
estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relacion con la ejecucién del presente Convenio de
Inversion, el Proyecto o Proceso de Seleccién, el presente Convenio queda
resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia
de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA,
conforme al numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

0\19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de
siete (7) afos, contados a partir de |la recepcion del Proyecto.

IMPORTANTE:

= El numero de afios a considerar por vicios ocultos es establecido a criterio
de la Entidad Publica, para ello debera tomar en cuenta lo serialado en el
numeral 83.4 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N°29230 que
establece que la Empresa Privada es responsable por los vicios ocultos por
un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afios contados a partir de la
Conformidad de la Recepcién. En el caso de los componentes de mobiliario
y equipamiento o proyectos que en su integridad correspondan a la
adquisicion y entrega de mobiliario y/o equipamiento, la Empresa Privada es
responsable por la garantia del mobiliario y equipamiento implementado por
un plazo que no puede ser superior a dos (2) afos.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances,
ni el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA
ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con
lo establecido en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cédigo
Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

Aicarp
20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion de\e ¥.8°
una adenda, siendo unicamente necesario la autorizacion y suscripcion del Titalar
de LA ENTIDAD PUBLICA vy el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de

acuerdo a lo establecido en el articulo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230 y
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20.2

respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley
N° 29230 y el presente Convenio.

En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversién, LA
ENTIDAD PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de
recursos con la que se financia el incremento en el monto total del convenio de
inversion.

IMPORTANTE:

» Elcaso de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se debe verificar que
la variacion en el monto total de inversidon se encuentra dentro del Limite
Emision CIPRL correspondiente al afio en el que se suscribe la adenda, o
verificar la posibilidad de su financiamiento a través de las demas fuentes de
financiamiento, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.

21.5.

Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcion de la aplicacion
de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas
de |la buena fe y comun intencion de las partes, de acuerdo con el procedimiento
establecido articulo 128 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que
lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce
los efectos legales de una transaccién.

. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la
conciliacién o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias
calendario, conforme a lo establecido en el numeral 129.1 del articulo 129 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin

perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.
La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacién publico o acreditado
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante

una institucién arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional,
a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver
las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién del Convenio,
dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido
es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia
objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucién de
controversias en proceso.

IMPORTANTE:

= Puede adicionarse la informacion que resulte necesaria para resolver las
controversias que se susciten durante la ejecucion del Convenio. %);J
ejemplo, para la suscripcion del Convenio y, segun el acuerdo de las pa
puede establecerse que el arbitraje sea institucional o ante el Centro de
Conciliaciéon de la Camara de Comercio, debiendo indicarse el nombre del
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centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debe indicarse
si la controversia se somete ante un tribunal arbitral o ante un arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA
ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO]
Responsable de aprobar las valorizaciones.

22.1.2.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO]
Responsable de otorgar la conformidad de recepcion.

22.1.3.La Entidad Privada Supervisora es Responsable de otorgar la
conformidad de calidad.

22.1.4 [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable
de otorgar la conformidad al expediente técnico.

22.1.5.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO]
Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y financieras
para la emisién de los CIPRL.

22.1.6.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO]
Responsable de solicitar la emision de los CIPRL a la DGTP.

22.1.7.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO]
Responsable de otorgar la conformidad del componente de equipamiento
en caso sea mayoritario, de corresponder.

22.1.8.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIQO] Responsable
de otorgar la conformidad del servicio de supervision y de solicitar el pago
de las prestaciones a la empresa privada, de corresponder.

22.1.9.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable
de autorizar el cambio de la empresa ejecutora y/o de sus profesionales.

22.1.10.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO]
Responsable de remitir copia del Convenio y Contrato de Supervision, asi
como sus adendas, a la DGPPIP del Ministerio de Economia y Finanzas.

. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y
sanciones respectivas, conforme al articulo 17 de la Ley N° 29230.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo

\ al numeral 22.1 solo es necesaria la comunicaciéon mediante documento de fecha

cierta a la Empresa Privada y a la Direccién General de Politica de Promocién de

Inversién Privada del Ministerio de Economia y Finanzas.

IMPORTANTE:
= No incluir nombre, porque la responsabilidad es funcional del area competente de
la Entidad Publica, de acuerdo a sus instrumentos de gestion. manu
operativos, Reglamentos de Organizacion y Funciones, efc.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
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23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como
sus domicilios los sefalados en la parte introductoria, donde se cursan las
comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y numero de teléfono, para
efectos del tramite de solicitud de emisiéon de CIPRL, ante la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO]

IMPORTANTE:

= La entidad publica debe consignar el correo electrénico y numero telefénico del
funcionario responsable de emitir el CIPRL.

NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO DE

TELEFONO)]

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR

DOMICILIO LEGAL]

CORREQO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO

ELECTRONICO]

NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE

TELEFONO]

23.3. Cualquier variacién domiciliaria, de correo electrénico o numero de teléfono,
durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los
cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso
contrario, toda comunicaciéon o notificacion realizada a los domicilios, correos
electrénicos o numeros de teléfono indicados en la introduccion del presente
documento se entiende validamente efectuada.

. Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben
remitir copia de estos documentos a la Direccion General de Politica de Promocién
de la Inversién Privada del Ministerio de Economia y Finanzas y a la Agencia de
Promocién de la Inversién Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econémica y Técnica y las disposiciones
de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en
la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIA, MES Y ANO].

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del
ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO
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. ANEXO N° 7:
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION EN MARCO DE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL

SECTOR PRIVADO
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COTIZACION DE SERVICIO N°0024-2024-GAHG/G

Lima, 19 de noviembre del 2024

Senores:
GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.

Asunto:

Servicio de Consultoria para la elaboracién del estudio de pre inversion a
nivel de Ficha Técnica denominado “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD
DE ICA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”.

Por medio del presente se le hace llegar nuestra cotizacién para el
Servicio de Consultoria del proyecto en mencion, en el cual se detallara el costo
del servicio de consultoria, los pagos y porcentajes correspondientes, el
contenido y el plazo de entrega del servicio.

Costo del Servicio de Consultoria:

El costo del servicio de consultoria sera elaborado en base a las actividades a
realizar por cada etapa y componente del proyecto de inversion, en cual se
detalla a continuacién, el mismo que asciende a S/ 308,000.00 (Trescientos
ocho mil con 00/100 Soles) incluido IGV.

Pagos y Porcentajes:

Se propone trabajar bajo tres montos porcentuales, de acuerdo a la etapa de
elaboracion o formulacién en la que se encuentre el proyecto en mencién:

e ADELANTO: 30% a la firma del contrato del servicio de consultoria para
la elaboracién del estudio de pre inversion a nivel de perfil y ficha técnica
simplificada.

e PRIMER PAGO: 50% a la entrega del estudio de pre inversion una vez
culminada la formulacion del proyecto, los formatos y anexos
correspondientes.

o SEGUNDO PAGO: 20% a la viabilidad del estudio de pre inversion en g
Banco de Inversiones, emitida por la Unidad Formuladora de la entifgd

correspondiente. %

Q




Contenido del Servicio:

El contenido que se presentard ira acorde a lo establecido en la
DIRECTIVA N°001-2019-EF/63.01 del MEF, cumpliendo con la normativa
vigente establecida por el Sector, detallado de la siguiente manera:

1. Estudio de Pre Inversion a nivel de Ficha Técnica (Perfil Técnico)

e Resumen Ejecutivo
o Informacion general del proyecto
Planteamiento del proyecto
Determinacion de la brecha oferta y demanda
Analisis tecnico del proyecto
Gestion del proyecto
Costos del proyecto
Evaluacién social
Sostenibilidad del proyecto
Marco légico

O 0O 0O 0o 0O 0 0

Identificacién
o Diagndstico
= Poblacion afectada
= El Territorio
* La Unidad Productora de bienes y servicios
* Agentes involucrados
o Definicion del problema central, causas y efectos
o Planteamiento del proyecto
= QObjetivo del proyecto
= Planteamiento de alternativas de solucién

e Formulacion
o Horizonte de evaluacion del proyecto
o Analisis del mercado del servicio




» Analisis de la demanda del servicio
» Determinacion de la brecha oferta - demanda
o Analisis técnico
* Aspectos técnicos
» Diseno preliminar
= Metas fisicas
o Gestion del proyecto
*» Modalidad de ejecucion
= Gestion en la fase de ejecucién
» Gestidon en la fase de funcionamiento
o Costos del proyecto a precios de mercado
= Estimacion de los costos de inversion
» Estimacion de costos en la fase de funcionamiento
» Estimacion de costos de operacion y mantenimiento
incrementales
» Cronograma de ejecucion fisica y financiera
Evaluacion
o Evaluacion social
= Beneficios sociales
» Costos sociales
* Metodologia de evaluacion
= Estimacion de indicadores de rentabilidad social
» Analisis de sensibilidad
o Evaluacion privada
o Analisis de sostenibilidad
o Financiamiento de la inversion
o Matriz de marco légico
Conclusiones y Recomendaciones
o Conclusiones
o Recomendaciones
* Para fase de ejecucién
» Para fase de funcionamiento

2. Ficha Técnica Simplificada General o Ficha Técnica Estandar

Ficha Técnica Simplificada de proyectos de inversién del sector o Ficha
Técnica de Estandar

|. Datos Generales.
o Seccion N°01 Datos Generales del Proyecto
II. Identificacién.
Seccién N°02 Diagnéstico del Area de Estudio
o Seccion N°03 Diagnéstico de la Unidad Productora
o Seccidon N°04 Diagndstico de los Involucrados
o Secciéon N°05 Problema/Objetivo

o}




[Il. Formulacion.

o
(e}
o
@]

Seccion N°06 Horizonte de Evaluacion
Seccion N°07 Brecha de Servicio
Seccion N° 08 Analisis Técnico
Seccion N° 09 Costos del Proyecto

V. Evaluacion.

(@]

O O O

o

Seccion N°10 Evaluacion Social
Seccién N°11 Sostenibilidad
Seccion N°12 Gestidn del Proyecto
Seccion N°13 Impacto Ambiental
Seccion N°14 Marco Légico

V. Conclusiones.

(o}

Seccion N°15 Conclusiones y Recomendaciones

VI. Anexos.

. Formato N°07-A (Formato de Registro)

O
8]
@]

(@]
O
@)
O

o]

0O O O O

0 0 0 66 0 0

Nombre del proyecto de inversion
Alineamiento a una brecha prioritaria

Responsabilidad funcional
Contribucién al cierre de brecha
Tipologia del proyecto

Institucionalidad

Oficina de programacién multianual de inversiones
Unidad formuladora

Unidad ejecutora de inversiones

Unidad ejecutora presupuestal

Formulacién y evaluacién

Identificacion

Justificacion del proyecto de inversion
Alternativas del proyecto de inversion
Balance oferta — demanda

Unidad productora, costos de inversién y cronogramas de
gjecucion

Operacién y mantenimiento

Criterios de decision de inversion

Analisis de sostenibilidad de |a alternativa recomendada
Modalidad de ejecucion prevista
Fuente de financiamiento
Documento técnico
Conclusiones




4. Formato N°05-A (Ildea de Inversién) *de corresponder

5. Anexos / Documentacion Complementaria

e Diagnoéstico previo a la formulacion de la inversion
o Encuesta y procesamiento estadistico.
o Recopilacion de informacion de contacto.
o Recopilacion de informacién técnica y situacional.

o Panel Fotografico

¢ Formatos de Actas de Compromiso
o Acta de libre disponibilidad de terreno (para infraestructura).
o Acta de compromiso de operacion y mantenimiento.
o Acta de hacer uso eficiente del proyecto.

e Documentos complementarios o de formalidad *de corresponder

Asimismo, dependiendo del costo total de inversion o de los términos de
referencia (TDR) del proyecto podria variar el contenido a presentarse.

Plazo de Entrega:

El plazo de entrega del proyecto dependera del nivel de complejidad o el monto
de inversion del proyecto, por lo que se estima sera de 20 a 25 dias calendario.

Sin otro particular, hago llegar a usted mi mayor deferencia personal.

Atentamente,

Econ. Gerson Abel Hilario Gavino
DNI: 71972290
Especialista en Proyectos Publicos




